CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare tehnica pentru realizarea documentatiei tehnico-economice de finantare
aferente proiectului: “Reabilitare linie tramvai lasi-Dancu” din Planul Integrat de Dezvoltare a
Polului de Crestere lagi (PIDPC) pentru accesarea fondurilor derulate prin Programul Operational
Regional - Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi

DEFINITII $I ABREVIERI
1. Definitii

¢ Autoritate Contractanta — MUNICIPIUL IASI

+ Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

¢ Organism Intermediar (pentru Regiunea de Dezvoltare in care este localizat proiectul) -
Agentia Pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est cu sediul in municipiul Piatra Neamt,
Romania

¢ Prestator — orice prestator de servicii — persoana fizica/juridica, de drept public sau privat,
ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care oferd in mod licit pe piata
servicii.

+ Documentatie de finantare — proiectele pe care Autoritatea Contractanta intentioneaza sa
fle depuna in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 — Programul Operational
Regional 2007-2013, Axa prioritard 1 — Sprijinirea dezvoltérii durabile a oragelor — poli
urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 — Planuri integrate de dezvoltare
urban3, Sub-domeniul: Poli de crestere, in vederea obtinerii de finantare nerambursabila in
conditiile stabilite in cadrul programului.

2. Abrevieri
-ADR — Agentie pentru Dezvoltare Regionala
-POR — Programul Operational Regional
-SF — Studiu de fezabilitate
-CS - Caiet de Sarcini
-ISC — Inspectoratul de Stat in Constructii
-ISU — Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
-DTAC — Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire
-DTAD - Documentatie Tehnicd pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de
Demolare/Desfiintare
-PT - Proiect Tehnic

-DTOE - Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor
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-UE - Uniunea Europeana

1. GENERALITATI

1.1. Programul Operational Regional

Programul Operational Regional este un instrument foarte important pentru implementarea strategiei
nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale
Romaniei.
Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea i promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din
punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de
infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR
urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate
si cele mai putin dezvoltate.
Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre Fondurile Structurale ale
UE - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB
pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.
Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare (2007-
2013). Finantarea UE reprezintd aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri
nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).
Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale POR. Fiecare axa prioritara are alocat un
anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor
obiective de dezvoltare.
Axele prioritare ale POR sunt prezentate mai jos:

> Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oragelor — poli urbani de crestere
Axa Prioritara 2: Imbunététirea infrastructurii regionale si locale de transport
Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale
Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
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Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica

Axa prioritara 1 - ,Sprijinirea dezvoltirii durabile a oragelor - poli urbani de crestere”

Aceastd axa prioritard are ca scop cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin
reabilitarea infrastructurii urbane, imbunétatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale,
precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Pentru a contribui la o dezvoltare teritorialad echilibrata a tarii si pentru a evita cresterea disparitatilor
interne, investitile vor fi concentrate in acele orase care actioneaza ca poli regionali si/ sau locali de
crestere si iradiazé dezvoltare in zonele adiacente, acordand prioritate polilor de crestere localizati in

regiunile si judetele cu un nivel de dezvoltare mai scazut in termeni de PIB si somaj.

Concentrarea populatiei, a activitatilor economice si culturale Tn orage si rolul acestora ca noduri de



transport justificd concentrarea investitilor in regenerarea fizicad, imbunatatirea mediului
antreprenorial, a calitatii mediului si a serviciilor sociale in zonele urbane. De aceea, este esentiala
sprijinirea oraselor, pentru ca acestea sa-si indeplineasca functiile urbane, mai ales in cazul acelor
orage polarizatoare, care au legaturi intense cu arealele inconjuratoare, a caror dezvoltare este
dependentd de aceste orase. in acelasi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct
influentat de nivelul de dezvoltare al oraselor mari, prin multitudinea de functii de grad superior pe
care acestea le indeplinesc, acestea actionand ca centre de crestere.

n cadrul Axei prioritare 1 existad un singur domeniu major de interventie:

1.2. Planuri integrate de dezvoltare urbana
fn cadrul acestui domeniu major de interventie sunt prevazute trei sub-domenii, in functie de tipul

beneficiarilor de finantare nerambursabila, respectiv:

= poli de crestere, reprezentati de sapte mari centre urbane (lasi, Constanta, Ploiesti, Craiova,

Timisoara, Cluj-Napoca si Brasov) si arealele de influenta ale acestora,

» poli de dezvoltare urbana, reprezentati de municipile Arad, Baia Mare, Bacau, Braila,
Galati, Deva, Oradea, Pitesti, Ramnicu-Vélcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Targu Mures.

Polii de crestere si polii de dezvoltare urbana au fost desemnati prin HG nr.998/2008 pentru
desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele

cu finantare comunitara si nationald', cu modificarile si completarile ulterioare.

= centre urbane, reprezentati de orage/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decat polii

de crestere si polii de dezvoltare urbana.

Domeniul major de interventie 1.1 - ,Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Obiectivul acestui domeniu major de interventie il reprezintd — conform Programului Operational
Regional - cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase, prin reabilitarea
infrastructurii urbane si imbunétatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Avantajul unei abordari integrate a problemelor economice, sociale si de mediu din zonele urbane
degradate consta in faptul c3 se pot rezolva simultan o serie de probleme intre care exista relatii de
interdependenta si care afecteaza atat zona urbana cat si arealele adiacente. Din acest motiv, prin
Programul Operational Regional s-a prevazut ca, in cadrul acestei axe prioritare, vor fi finantate
planuri integrate de dezvoltare urband pe termen mediu sau lung, avand ca scop regenerarea
arealelor urbane (zone de actiune urband), clar delimitate spatial in cadrul oraselor. Implementarea
acestor planuri integrate va avea impact atat asupra dezvoltarii de ansamblu a orasului, cat si a zonei
inconjuratoare.

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane
degradate, de dezvoltare a activitatilor antreprenoriale pentru ocuparea fortei de munca, precum si

actiuni de reabilitare a infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. in acest context,




planurile integrate de dezvoltare si regenerare urbana vor contribui la atingerea obiectivului specific
al POR, anume cresterea rolului economic si social al oragelor, prin aplicarea unei abordari
policentrice pentru o dezvoltare mai echilibratd a regiunilor, in concordanté cu obiectivele Strategiei
Nationale pentru Dezvoltare Regionald si Cadrului National Strategic de Referinta, precum si cu
Orientarile Strategice Comunitare pentru actuala perioada de programare 2007-2013.

Astfel. in cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe baza unor planuri integrate de dezvoltare,
proiecte promovate de poli de crestere - alcatuiti dintr-un mare centru urban si zona sa de influenta
(areal de antrenare), poli de dezvoltare urbana — reprezentati de 13 orage/municipii, si centre urbane
- reprezentate de orage/municipii cu peste 10.000 locuitori, altele decat polii de crestere si polii de

dezvoltare urbana.

in cazul polilor de crestere, pentru care a fost elaborat prezentul Ghid, planul integrat de dezvoltare
este un document de planificare comprehensivd a dezvoltarii polului de crestere - care contine
strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia - al carui scop il constituie asigurarea cresterii
economice si crearea de locuri de munca, plan care se implementeaza prin proiectele individuale
identificate in planul de actiune. Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de crestere se finanteaza
din toate Programele Operationale finantate din Instrumente Structurale, respectiv. Programul
Operational Regional, POS Cresterea Competitivitati Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea
Resurselor Umane, POS Transport, POS Dezvoltarea Capacitati Administrative, din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurald — Programul National pentru Dezvoltare Rurala, alte
surse publice si private, banci, inclusiv BEI.
De asemenea, Programele Operationale aflate sub obiectivul ,Cooperare Teritorialda Europeana”, in
masura relevantei, pot fi utilizate pentru pregatirea parteneriatelor si proiectelor pentru a consolida
rolul transfrontalier si transnational al acestor orage/municipii.
Proiectele individuale, incluse in planurile integrate de dezvoltare ce vor fi finantate prin intermediul
Axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1.1 al POR trebuie sa se incadreze in urmatoarele
categorii de operatiuni si activitati eligibile:
a) reabilitarea infrastructurii urbane si Imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:

- infrastructura publica urbana

- transport si mobilitatea populatiei

- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban
b) dezvoltarea durabild a mediului de afaceri;
c) reabilitarea infrastructurii sociale.

1.3.  Contextul achizitionarii serviciilor
Scopul achizitiondrii serviciilor il constituie elaborarea urmétoarelor documentatii tehnico-economice
de finantare aferente proiectului “Reabilitare linie tramvai lasi-Dancu” din Planul Integrat de
Dezvoltare a Polului de Crestere lagi (PIDPC) pentru accesarea fondurilor derulate prin Programul

Operational Regional - Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi:



expertiza tehnica, studiu geotehnic, studiu topometric;

elaborare studiu de fezabilitate (prezentarea a minim 3 variante);

elaborare D.A.L.l. conform cu prev. HG 28/2008 pentru proiectul: “Reabilitare linie tramvai
lasi-Dancu”;

documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC),
documentatie tehnica de organizare a executiei lucrérilor (DTOE);

elaborare proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini aferente, conform cu prev. HG
28/2008 cf. Ordinului MDRL nr. 863/02.07.2008, pentru proiectul “Reabilitare linie tramvai
lasi-Dancu”;

studiul de circulatie pentru strazile/zonele delimitate de proiect, cf. Ghidului solicitantului
pentru Axa 1 din P.O.R. in vigoare;

obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., cf. Certificatului de urbanism (elaborarea
documentatiei pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre
institutile furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor

catre institutiile emitente, receptia avizelor si atagarea acestora la documentatia depusa catre

Beneficiar).

o verificarea proiectului.

1.4. Localizarea obiectivului de investitie: Romania, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est,

Municipiul lasi.
Proiectul : “Reabilitare linie tramvai lasi-Dancu”

Organism Intermediar POR pentru regiunea de dezvoltare in care este localizat proiectul: ADR

Nord Est.

1.5. Solicitant: Municipiul lasi.

Municipiul lagi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, lasi, Romania este beneficiarul proiectului

si autoritatea responsabila de implementarea proiectului: organizarea proiectului, organizarea

procesului de achizitie publica si a celui de contractare.

1.6. Informatii si resurse relevante
Pentru intelegerea contextului achizitionarii serviciilor,

urmatoarele documente:

este recomandat ca ofertantii sa consulte

Documente

Sursa

Programul Operational Regional 2007-2013

http://www.fonduri-
structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional

Ghidul solicitantului pentru Programulul Operational
Regional 2007-2013 — Axa prioritard 1 — Sprijinirea

dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de crestere,

http://www.inforegio.ro/user/file/ghiduri/Ax

2%201%20poli%20crestere.rar




Domeniul major de interventie 1.1 — Planuri integrate
de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere

Nota:

Ghidul Solicitantului si coerrigend-umurile aferente
reprezinta singura sursa autorizata cu privire la
modalitatea de completare a cererii de finantare si de
elaborarea a documentatiei suport pentru proiectele

depuse in cadrul POR.

Conform Normativului pentru determinarea traficului de
calcul AND 584-2002, anexd la ordinul MTCTN
nr.617/2003

www.mt.ro

¢ Pentru orice alte informatii relevante cu privire la alocarea Fondurilor Structurale,

-documentele strategice, planurile de dezvoltare regionala s.a. a se consulta:

www.inforegio.ro

¢ Pentru informatii cu privire la Autoritatea Contractanta a se consulta: http://www.primaria-

iasi.ro
2. OBIECTIVE S| REZULTATE ASTEPTATE
2.1. Amplasament

2.1.1. Cale de rulare
2.1.1.a. Strada Ciurchi

Limite: intre str. Vasile. Lupu si str. Aurel Vlaicu

2.1.1.b. Str. Aurel Vlaicu

Limite: intre str. Ciurchi si str. SF. IOAN

2.1.1.c. Str. Vasile. Lupu

Limite: intre statia de tramvai Doi Baieti si strada Ciurchi

LUNGIME totala cale de rulare: aprox. 3,10 km. cale simpla

2.1.2. Strazi
2.1.2.a. Strada Ciurchi

Limite: intre str. V. Lupu si str. Aurel Viaicu

Suprafata: 1.675 mp
2.1.2.b. Str. Aurel Vlaicu

Limite: intre intersectia strazilor lon Creanga, Fantinilor, Ignat si intersectia cu

str. Sf. loan




Suprafata: 44.965 mp
2.1.2.c. Str. Vasile. Lupu
Limite: intre statia de tramvai Doi Baieti si strada Ciurchi
Suprafata: 2.460 mp
LUNGIME totala strazi: aprox. 2,2 km, suprafata totala 49.100 mp.
2.2. Situatia juridica - terenurile se afla in proprietatea Municipiului lasi
2.3. Obiectivul general al contractului il constituie intocmirea documentatie tehnico —
economice de finantare si adaptare la cerintele Ghidului Solicitantului pe Axa 1 - POR pentru
proiectul “Reabilitare linie tramvai lasi-Dancu”, din Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de
Crestere lagi (PIDPC) pentru accesarea fondurilor derulate prin Programul Operational Regional -
Axa 1 de catre Municipiul lasi, jud. lasi
Obiectiv strategic: Dezvoltarea conectivitatii teritoriale prin asigurarea accesibilitatii, imbunatatirea
mobilitatii spre si dinspre polul de crestere si a fluidizarii traficului in interiorul acestuia.
Obiectiv specific: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport aeriene si rutiere in scopul
asigurarii unei accesibilitati crescute a polului de crestere.

2.4. Valoarea achizitiei:

Elaborare documentatie tehnico — economica pentru proiectul: “Reabilitare linie tramvai lasi-

DANCU” 250.000 lei (fara TVA)
TV A 60.000 lei
Total contract de achizifie: ... 310.000 lei (cu TVA)

2.5. Rezultate asteptate

In vederea atingerii obiectivului general, prestatorul va duce la indeplinire elaborarea urmatoarelor

obiective specifice, dupa cum urmeaza:

2.5.1. Tema de proiectare
Pentru:
A. Strada Ciurchi, intre str. V. Lupu si str. Aurel Viaicu

B. Strada Aurel Vlaicu, intre intersecfia str. Ciurchi si str. Sf. loan
C. Strada Vasile Lupu, intre statia de tramvai Doi Baieti si strada Ciurchi
Se va avea in vedere:
a) Carosabil
- Refacerea carosabilului;
- Refacerea trotuarelor,
- lluminat public arhitectural si mobilier urban;
- Montarea cablurilor in subteran (cabluri de date, telefonie, internet, etc.) — unde

este cazul;



b) Cale de rulare

Devierea de utilitati — unde este cazul,

Semnalizarea rutiera.

- Inlocuire si modernizare cale de rulare;

- Modernizare retea fir contact.

Pentru:

D._Str. Aurel Vlaicu intre intersectia strazilor lon Creanga, Fantinilor, lgnat si

intersectia cu str. Ciurchi

Se va avea in vedere:

a) Carosabil

Pentru:

Refacerea carosabilului;

Refacerea trotuarelor;

lluminat public arhitectural si mobilier urban;

Montarea cablurilor in subteran (cabluri de date, telefonie, internet, etc.) —unde
este cazul;

Devierea de utilitati — unde este cazul;

Semnalizarea rutiera.

E. Pod Aurel Vlaicu si pod Ciurchi ll

Se va avea in vedere:

2.5.2. Cerinte

Lucrarile de reabilitare la nivelul infrastructurii si suprastructurii (functie de
concluziile expertizei.)

Refacere carosabil

Refacere cale de rulare si reabilitare retea fir contact ( pentru pod Ciurchi Il);
Refacere trotuare;

Refacere parapeti protectie

Devierea de utilitati — unde este cazul.

2.5.2.a. Cerinte obligatorii

Pentru intocmirea documentatiei tehnico — economice de finantare si adaptare la cerintele

Ghidului Solicitantului pe Axa 1 - POR pentru proiectul “Reabilitare linie tramvai lasi-

Dancu” se vor analiza inclusiv toate cerintele din Ghidul Solicitantului, dar fara a se limita la:

e Elaborare D.A.L.l. conform cu prev. HG 28/2008, inclusiv analiza cost — beneficiu, cf. Ghidului

solicitantului pe Axa 1 a P.O.R. in vigoare, Corrigendum nr.1 la Ghidul solicitantului pe Axa 1
si Ordinul nr. 1.294/3.296 din 19.11.2008 privind eligibilitatea cheltuielilor.

o Elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism si alte

avize care se vor solicita pentru autorizatia de constructie (elaborarea documentatiei pentru



avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor céatre institutiile furnizoare de
servicii, obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor catre institutile emitente,
receptia avizelor si atagarea acestora la documentatia depusa catre Beneficiar),!

Expertiza tehnica (poduri, drumuri si cale de rulare) studiu geotehnic, studiu topometric.
Elaborare documentatie Formular B — cerere de finantare, cf. Ghidului solicitantului pe Axa 1
a P.O.R,, cu respectarea indicatiilor din Ghid si Corrigendum;

Plan de marketing, conform indicatiilor din Ghidul solicitantului pe Axa 1 a POR (Anexa E,
modelul cadru E3)

Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC- va
cuprinde si planurile de situatie, existent si propus pe suport topografic, cu viza O.C.P.l. lasi);

— documentatie tehnica de autorizare constructie pentru devierea retelelor, dupa caz ;

— proiectul tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini aferente cf. Ordinului MDRL nr.
863/02.07.2008 si verificarea tehnicd a proiectului tehnic gi detalilor de executie
pentru devieri retele;

— obtinerea avizelor favorabile pentru proiectul tehnic pentru devieri retele;

— obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., cf. Certificatului de urbanism pentru devierile
de retele (elaborarea. documentatiei pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru
obtinerea avizelor catre institutiile furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in numele
Beneficiarului, plata avizelor catre institutile emitente, receptia avizelor si atagarea
acestora la documentatia depusd catre Beneficiar, completarea autorizatiei de
constructie);

Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE);

Proiectul tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini aferente cf. Ordinului MDRL nr.
863/02.07.2008 si verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie;

Studiul de trafic pe zona delimitata de strazile din proiect — cf. Ghidului solicitantului pe Axa 1
din P.O.R. in vigoare;

Obtinerea avizelor pentru faza D.T.A.C., cf. Certificatului de urbanism (elaborarea
documentatiei pentru avizare, depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor catre
institutiile furnizoare de servicii, obtinerea avizelor in numele Beneficiarului, plata avizelor
catre institutiile emitente, receptia avizelor gi atasarea acestora la documentatia depusa catre
Beneficiar).

DTAC, DTOE, PT si DDE vor fi prezentate beneficiarului cu stampila §i semnatura
verificatorilor de proiecte, atestati conform legii;

Documentatiile tehnice vor fi verificate obligatoriu pentru cerintele esentiale de calitate in
constructii.

Solutionarea neconformitétilor si neconcordantelor semnalate in proiect de beneficiar si/sau
finantator, la toate fazele de evaluare si implementare;

Stabilirea fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente;



e Asistenta la elaborarea oricarei documentatii solicitatd de beneficiar si/sau finantator n
vederea incheierii contractului de finantare;

e Studiul de circulatie va analiza, dupd caz, urmatoarele aspecte: caracterul fluxului de
circulatie; intensitatea si compozitia traficului; elemente geometrice si nr. de benzi pe sens;
distanta intre intersectii; amplasarea trecerilor pentru pietoni, amenajarea si echiparea
acestora; planeitatea si rugozitatea partii carosabile; reglementarea stationarilor/parcarilor pe
partea carosabild; prezenta traseelor de transport public de persoane/marfuri; viteza de
circulatie; procentul de vehicule grele, etc., pentru a determina capacitatea de circulatie a
infrastructurii respective

Conform Normativului pentru determinarea traficului de calcul AND 584-2002, anexéa la ordinul

MTCTN nr.617/2003, pentru reglementarea metodologiei si parametrilor utilizati pentru

determinarea traficului rutier trebuie furnizate urméatoarele informatii:

o intensitatea traficului mediu zilnic anual pe grupe de vehicule pentru anul de baza

o stabilirea coeficientilor de evolutie a traficului in perspectivd pe grupe de vehicule
pentru anul de prognoza

o volumul total de trafic

o repartitie transversald pe banda de circulatie cea mai solicitata

o debitul orar in ambele sensuri de circulatie

e Intreaga documentatie ce se va elabora va fi in conformitate cu cerintele Ghidului
Solicitantului pentru POR-Axa 1 in vigoare la momentul elaborarii documentatiei,
Corrigendume-urilor publicate pe site-ul www.inforegio.ro si a notelor M.D.R.T. publicate;

e Redactarea raspunsurilor la solicitarile formulate de catre achizitor, cu privire la documentatia
depusa spre evaluare, chiar si dupa predarea proiectului (ex. posibile clarificari solicitate de
evaluatorii ADR N-E si M.D.R.T.)

2.5.2.b. Cerinte privind comunicarea intre beneficiar si ofertant — dupa adjudecarea

contractului

intalnire directd sau prin fax pentru transmiterea comenzilor si decizilor importante privind
conditiile contractuale;

E-mailul pentru comunicarea uzuala;

Suport magnetic pentru documentele de dimensiuni mari (CD, Memory stick), insotite de un
document de predare - primire;

Telefonul doar pentru clarificari privind continutul documentelor transmise prin fax sau mail.

3. Organizare si metodologie

3.1. OBIECTIVELE PROIECTULUI S1 REZULTATELE ASTEPTATE
a) Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru
obtinerea rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia,

insotitd de comentarii relevante



c) Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele

caietului de sarcini..

3.2. METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR
a) Descrierea detaliatd a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, Tn
vederea indeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinta, precum si rezultatele si
documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare activitate.
b) Definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele
mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate.
c) Descrierea facilititilor suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative
etc.) pe care ofertantul le pune la dispozitie in scopul realizarii activitatilor propuse.
3.3. GRAFICUL DE IMPLEMENTARE
a) Fezabilitatea planificarii va fi demonstrata printr-un grafic in forma Gantt, care trebuie sa includa un
calendar detaliat al activitatilor cu indicarea etapelor pentru proiectul “Reabilitare linie tramvai lasi-
Dancu”.
b) Metodologia de monitorizare, evaluare, raportare.
c) Durata totala a contractului este de 240 de zile calendaristice din momentul semnarii contractului
de ultima dintre parti din care primele 75 zile vor fi alocate exclusiv pentru realizarea documentatiei
de proiectare(inclusiv obtinerea avizelor) conform C.U dar si intocmirea DTAC si a documentatiei de

finantare prin POR axa prioritara 1 aferenta proiectului “Reabilitare linie tramvai lasi-Dancu”.

4. Personal

Ofertantul va pune la dispozitie si urmatoarele categorii minime de personal, pentru proiectul

“Reabilitare linie tramvai lasi-Dancu”,

4.1. Un manager de proiect cu experienta de minim 3 ani in elaborarea de documentatii
tehnico — economice. Este necesara experienta in elaborare de documentatii de proiectare.
Certificarea managerului de proiect poate fi doveditd prin act recunoscut de Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului i de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Actul doveditor poate fi
diploma de absolvire de la programele de masterat, cursuri postuniversitare n managementul
proiectelor, precum si certificatul de manager de proiect (recunoscut CNFPA), act ce atesta
competente de manager de proiect in conformitate cu standardul ocupational ,Manager de proiect”,
cod COR 241919. Este luat in considerare act similar recunoscut de autoritdtile din tara de
provenientd a ofertantului. Managerul de proiect trebuie sa aiba experienta in coordonarea de
documentatii tehnice pentru proiecte de finantare aferente Programului Operational Regional — Axa 1
pentru cel putin o administratie publica locala. Acest lucru se va demonstra prin recomandari.

4.2. Expert/experti tehnic(i) atestat(i) MLPTL/MDRT

4.3. Un inginer constructor (proiectant structura) — inginer cai ferate, drumuri si poduri



(minim 3 ani experienta);

4.4. Verificarori atestati MLPTL/MDRT, pentru toate cerintele din caietul de sarcini.
Verificatorul ce face parte din echipa ofertantului poate avea contract de munca, contract de
colaborare sau declaratie de principiu insotita de copia de atestare a verificatorului, dorindu-se a se
evidentia explicit faptul ca atributiile verificatorului in proiect vor fi exclusiv de verificare si nu de
proiectare) - conform art. 13, aliniat (1) din Legea 10/1995.

4.5. Un consultant pentru elaborarea analizei cost-beneficiu (minim 3 ani experienta);

Se vor prezenta copii ale diplomelor/adeverintelor care sa probeze informatiile indicate in CV.

Observatii:

O persoana nu poate ocupa doua posturi simultan.

Cel putin managerul de proiect trebuie sa fie angajat propriu al ofertantului (cumulat pentru
membrii asocierii)

Ofertantii vor prezenta un tabel centralizator (Formular propriu) cu componenta echipelor de
proiect si declaratii pe propria réspundere ale colaboratorilor cooptati de prestatori pentru

atestarea implicarii in proiect.

Intocmit

George MOCANU

Manager Proiect A/@CL1

Beatrice FOTACHE
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