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Ministerul Transporturilor si Infrastructurii — Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Sectorial ,, Transport”, 2007 — 201 3, Romania

CONTRACT DE FINANTARE

Nr.. 97120 . 042012

al proiectului din cadrul Programului Operational Sectorial — Transport 2007-2013
“Reabilitarea liniei de cale ferati Brasov — Simeria, componenti a coridorului Pan —
European IV, pentru a asigura circulatia trenurilor cu o vitezi de 160 km/h, tronsonul
Coslariu - Simeria”

Programul Operational nr. CCI: 2007R0161P0003
Cod proiect': POST/2012/1/2/002
Cod SMIS: 28087
Avand in vedere prevederile:

Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul
curopean de dezvoltare regionali, Fondul social european si Fondul de coeziune si abrogarea
Regulamentului Consiliului nr. 1260/ 1999, cu modificarile si completirile ulterioare;
Regulamentului Comisiei nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a
Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 si pentru implementarea Regulamentului (CE) nr.
1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificirile si completirile
ulterioare;

Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1681/1994 privind neregulile i recuperarea sumelor platite
necuvenit in cadrul finantarilor prin Fondul de Coeziune, precum si organizarea unui sistem
de informare in acest domeniu, modificat si completat de Regulamentul Comisiei (CE) nr.
2035/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului
Comunititii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare:;

Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor
structurale, cu modificirile si completarile ulterioare;

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta, aprobati cu modificiri prin Legea nr. 362/2009;

HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de Urgentdi a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiari a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

HG nr. 759/2007 privind regulile de cligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operafiunilor finantate prin programele operafionale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apidrute in
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora;

Hotédrarea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr., 66/2011 privind prevenirea, constatarea
si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificdrile si completarile ulterioare;

' Reguld generare Cod proiect: POST/ anul semnarii contractului de finantare/Nr. axei prioritare/Nr.DMI/Nr
contract de finantare semnat in cadrul acestui DMI

Conditii Generale ale Contractului de Finantare
"Reabilitarea liniei de cale ferata Bragov - Simeria, components a coridoruluj Pan — European 1V, pentrua
asigura circulaia trenurilor cu o viteza de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria"
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Deciziei CE nr. 3469/2007 de adoptare a Programului Operational Sectorial — Transport, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul comun MT - MEF nr. 92/274/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de
Implementare a Programului Operational Sectorial “Transport”, 2007 — 2013, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Ordinul comun MT - MEF nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in
cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial *Transport”, 2007 — 2013,
cu modificarile si completirile ulterioare;
Ordinul MT nr. 563/2007 pentru aprobarea Procedurii de organizare, desfasurare, evaluare,
atribuire si monitorizare privind achizitiile publice de produse, servicii s1 lucrari in cadrul
Ministerului Transporturilor si a unitatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in
coordonarea sa, cu modificirile si completdrile ulterioare;
Hotérdrea Guvernului nr.76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 397 din data de 02.06.201 1, privind
aprobarea structurilor organizatorice din cadrul MTI;
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar — fiscale, cu modificarile si
completérile ulterioare;.
Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 621/11.08.2010 privind aplicarea
“Ghidului pentru stabilirea corectiilor financiare aplicabile cheltuielilor co-finantate prin
fondurile structurale si de coeziune in legaturd cu nerespectarea regulilor privind achizitiilor
publice”.
Nota DGRFE nr. 40/412/28.01.2010 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru
Programul Operational Sectorial “Transport™;

Nota MT nr.40/3100/11.07.2008 privind ,,Corrigendum la Ghidul Solicitantului, inclusiv
anexele acestuia, elaborat pentru Programul Operational Sectorial »Transport” 2007-2013";
- Nota de aprobare a contractului cadru de finantare cu nr. 40/2279 din 19.1 0.2010,
- Nota de aprobare a contractului cadru de finantare cu nr. 15910 din 05.04.201 1;
- Cererea de finantare nr . 57/28.09.2010 depusd la AM POST de citre CN CF CFR SA cu
titlul: "Reabilitarea liniei de cale feratd Bragsov-Simeria, componenta a Coridorului Pan-
European, pentru circulatia trenurilor cu vitezi maximad de 160 km/h, tronsonul Coslariu-
Simeria"
- Decizia CE C(2012)1661/19.03.2012 de adoptare a proiectului major CCI 2010 RO 161 PR
021 cu titlul ,,Reabilitarea liniei de cale feratd Bragov — Simeria, componenta a coridorului
Pan — European IV, pentru a asigura circulatia trenurilor cu o vitezi de 160 km/h, tronsonul
Coslariu - Simeria”
- Nota de aprobare nr. 40/DP/CA /475/26.03.2012 a cererii de finantare ,,Reabilitarea liniei
de cale feratd Brasov — Simeria, componentd a coridorului Pan — European IV, pentru a
asigura circulatia trenurilor cu o vitezi de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria”,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR $I INFRASTRUCTURII, in calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial — Transport 2007-
2013, denumita in cele ce urmeaza Autoritate de Management (AM), cu sediul in Bucuresti,
Bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Tel. 0040-21-3196147,fax. 0040-21-3196178,
posta electronicd dgrfe5 @mt.ro, cod de inregistrare fiscala 1 3633330,
reprezentata legal de domnul Alexandru Serban CUCU, avand functia de Director General
Directia Generala Relatii Financiare Externe, pe de o parte

Conditii Generale ale Contractului de Finantare
"Reabilitarea liniei de cale ferats Bragov — Simeria, components a coridorului Pan — European IV, pentrua
asigura circulatia trenurilor cu o viteza de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria"
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si

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE ”CFR” SA in calitate de Beneficiar,
infiinatd/autorizati in anul 1998, prin HG nr. 581/1998, Cod de inregistrare fiscalil 1054529,
nr. de Tinregistrare in Registrul comertului J40/9774/30.09.1998, cu sediul Bucuresti, Bdul.
Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod postal 010873, Tel +4 021 319 24 00, Fax +4 021 319 24
01, reprezentati legal de domnul Ion STOICHESCU, avénd functia de Director General,
identificat prin C.I/B.1. Seria TM Nr. 860966, CNP 1761016110668, pe de alta parte,

au convenit incheierea prezentului Contract, denumit in cele ce urmeazi Contract®, pentru
acordarea finantdrii nerambursabile in baza Cererij de finantare nr. 57/28.09.2010 si a notei
AM de aprobare a respectivei cereri, inregistratd cu nr. 40/DP/CA/475/26.03.2012, aferente
proiectului intitulat ,Reabilitarea liniei de cale feratd Brasov — Simeria, componenta a
coridorului Pan — European IV, pentru a asigura circulatia trenurilor cu o vitezi de 160 km/h,

-

tronsonul Coslariu - Simeria” ,in urmatoarele conditii:
ARTICOLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul acestui Contract il reprezinti acordarea finantérii nerambursabile din fonduri publice
de cétre Autoritatea de Management in cadrul Programului Operational Sectorial — Transport,
Axa Prioritard 1 ” Modernizarea si dezvoltarea Axelor prioritare TEN-T in scopul
dezvoltirii unui sistem durabil de transport §i integririi acestuia in retelele de transport
ale UE” domeniul major de interventie 1.2 ,,Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 227, pentru implementarea Proiectului Nr.
POST/2012/1/2/002 intitulat: »Reabilitarea liniei de cale ferati Bragsov - Simeria,
componenti a coridorului Pan — European IV, pentru a asigura circulatia trenurilor cu
o vitezi de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria”, denumit in continuare Proiect.

(1) Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat in Anexa I — Descrierea

Proiectului, in conformitate cu cererea de finantare aprobata de AM.

(2) Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata AM pentru implementarea proiectului in

conditiile prezentului Contract §i pentru atingerea obiectivelor Proiectului, asa cum sunt
acestea definite in Anexa I. Beneficiarul poate delega implementarea proiectului unei terte
parti. In cazul in care implementarea proiectului va fi asigurata, in intregime sau partial de o
alta entitate decit Beneficiarul, responsabilitatea implementirii Proiectului si indeplinirii
obiectivelor acestuia raimane in exclusivitate a Beneficiarului.

ARTICOLUL 2 - DURATA CONTRACTULUI

(1) Contractul intra in vigoare la data semnarii lu de cdtre ambele parti.

(2) Data finalizarii Contractului de finantare este 31/12/2015.

ARTICOLUL 3 - VALOAREA PROIECTULUI

%1n tot cuprinsul documentului, prin Contract se va intelege atat Contractul de Finantare incheiat intre AM si
Beneficiar ca urmare a aprobarii Proiectului, cét si actele aditionale la acesta.

Conditii Generale ale Contractuluj de Finantare
"Reabilitarea liniei de cale ferata Bragov — Simeria, componenti a coridorului Pan — European IV, pentru a .
asigura circulatia trenurilor cu o vitezi de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria"
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(1) Valoarea totald a Proiectului care face obiectul prezentului Contract este de

- 3.460.678.422 * Iei (treimiliardepatrusutesaizecimilioanesasesutesaptezecisioptmii
patrusutedoudzecisidoilei) din care valoarea totald eligibila este de 2.716.375.890 * lei
(douﬁmiliardesaptesutesaisprezecemilioanetreisutesaptezecisicincimiioptsutenouézecilei).
Finantarea se va acorda in conformitate cu Anexa IJ — Planul de cheltuieli.

(2) AM se angajeaza si sprijine Beneficiarul prin includerea in anexele la legile bugetului de
stat a sumelor neeligibile aferente Proiectului (in conformitate cu ,,Detalierea estimativa a
cheltuielilor pe categorii” previzut la anexa 1.1 1) si sa acorde Beneficiarului o finantare
nerambursabila a Proiectului, dupd cum urmeaza:

(2.1 Contributia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune — in proportie de 85%
din valoarea eligibila a Proiectului, respectiv 2.308.919.506lci
2.2) Contributia bugetului de stat — in proportie de 15 % din valoarea eligibila a

Proiectului, respectiv 407.456.384 lei.

(3) In cazul in care, pand la finalizarea Proiectului, valoarea totala a cheltuielilor eligibile
efectuate de Beneficiar in cadrul Proiectului este mai micd decat valoarea totala eligibils
aprobatd, finantarea din fonduri publice acordata de AM, conform prevederilor alin. (1), se va
diminua corespunzitor, pani la limita maxima a ratei finantarii cheltuielilor eligibile”.

(4) Beneficiarul este obligat si declare toate veniturile aferente Proiectului, direct realizate dupi
data intrérii in vigoare a prezentului Contract si neprevazute la momentul aprobirii cererii de
finanfare. Valoarea eligibild a Proiectului va fi diminuatd corespunzitor valorii veniturilor
respective si, implicit, va fi diminuati finantarea nerambursabila acordati de AM pana la
maximum 85° % din noua valoare eligibila.

(5) Beneficiarul este obligat si informeze AM in cazul in care, in timpul implementarii
Proiectului, obtine finantare in contextul ajutorului de stat de tip ,,de-minimis”, in termen de 7
zile calendaristice de la data obtinerii finantrii.

(6) Beneficiarul are obligatia de a respecta Planul de cheltuieli prevazut in Anexa II a prezentului
contract de finantare cu eventualele modificiri ulterioare aprobate de AM in conformitate cu
prevederile alin. 7) al prezentului articol. Planul de cheltuieli poate fi revizuit anual, la
propunerea realistd si fundamentati a Beneficiarului transmisi spre aprobare la AM péana la
data de 30 noiembrie a fiecirui an, fard a depasi data finalizirii contractului de finantare
prevazutd la art.2, alin 2).

(7) AM va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Planului de cheltuieli prevazut in
Anexa II la prezentul contract, pe baza justificérilor prezentate de acesta si pe baza stadiului
implementarii Proiectului §i a problemelor intampinate, asa cum sunt prezentate acestea in
Rapoartele de Progres. In cazul in care solicitarea Beneficiarului are la bazi intarzierile
existente in implementarea Proiectului, iar acesta demonstreazi in continuare ci este in
masurd s asigure atingerea obiectivului Proiectului in termenul prevazut in Contract, AM va

* Totalul coloanei 1 din Anexa 11, ii - Planul de cheltuieli
! Totalul coloanei 4 din Anexa I1, ii — Planul de cheltuieli
* Totalul coloanei 8 din Anexa I1,ii— Planul de cheltuieli
® Totalul coloanei 8 din Anexa I1,ii - Planul de cheltuieli

Conditii Generale ale Contractului de Finantare
"Reabilitarea liniei de cale feraty Bragov — Simeria, componenta a coridorului Pan — European 1V, pentru a-
asigura circulatia trenurilor cu o viteza de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria"
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aproba modificarea Planului de Cheltuieli propusa de Beneficiar, in caz contrar AM va
respinge solicitarea.

(8) Fondurile alocate Beneficiarilor ce se fac vinovati de neutilizarea in termen a sumelor

repartizate pe proiecte, se vor diminua cu sumele dezangajate de Comisia Europeani in
conformitate cu prevederile art.93 din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006 privind
stabilirea cadrului general pentru Fondul de dezvoltare regionala, Fondul social european si
Fondul de coeziune si care abrogé Regulamentul Consiliului nr.1260/ 1999, cu modificérile si
completirile ulterioare.

ARTICOLUL 4 - ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Tipurile de operatiuni si proiecte eligibile pentru finantare in cadrul fiecirei axe prioritare a
POS-T sunt stabilite prin Decizia CE nr. 3469/12.07.2007 privind aprobarea finant{arii
Programului Operational Sectorial Transport din instrumente structurale, respectiv Fondul
European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune, cu modificarile si completirile
ulterioare, si prin Ordinul comun MT - MEF nr. 92/274/2008 privind aprobarea
Documentului Cadru de Implementare a POS-T, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a fi considerate eligibile si a putea fi finantate din fonduri publice, cheltuielile
efectuate de Beneficiar in cadrul Proiectului trebuje sa respecte prevederile HG nr. 759/2007
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin
programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului comun
MT - MEF nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul
operatiunilor finantate prin Programului Operational Sectorial — Transport, cu modificarile si
completdrile ulterioare.

Data de la care cheltuielile efectuate in cadrul Proiectului pot fi considerate eligibile este 1
ianuarie 2007. Platile efectuate de Beneficiar in scopul proiectului fnainte de aceasti dati nu
sunt eligibile pentru finantarea in cadrul POS-T.

Data pand la care cheltuielile efectuate in cadrul Proiectului pot fi considerate eligibile este
data finalizarii prezentului Contract, asa cum este definiti la art. 2, alin. (2).

Categoriile de cheltuieli eligibile in cadrul Proiectului si limitele pe fiecare categorie de
cheltuieli eligibile sunt previzute la Sectiunea 11 “Detalierea estimativa a cheltuielilor pe
categorii” a Anexei I la prezentul Contract. Beneficiarul poate solicita, pe baza unei justificari
corespunzdtoare, aprobarea AM pentru realocarea sumelor intre diferite categorii de
cheltuieli, prevazute in Anexa I, fir3 a afecta scopul Proiectului, valoarea eligibila a acestuia
si limitele impuse pentru anumite categorii de cheltuieli eligibile (cum ar fi, de exemplu,
achizitia de teren, diferite categorii de cheltuieli privind asigurarea si dezvoltarea capacitatii
administrative a beneficiarului ete).

Sumele prevazute ca ,Rezerve” in Sectiunea 11 “Detalierea estimativi a cheltuielilor pe
categorii” a Anexei I la prezentul Contract, ce exclud cheltuielile diverse si neprevazute
determinate conform HG 28/2008 aferente contractelor de lucréri, pot fi utilizate, cu avizul
prealabil al AM pe baza fundamentirii Beneficiarului, pentru oricare dintre categoriile de
cheltuieli eligibile previzute in aceasti secfiune si care sunt necesare in scopul realizarii

5
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obiectivelor proiectului, fard a depasi limitele impuse de reglementirile in vigoare pentru
anumite categorii de cheltuieli eligibile (cum ar fi, de exemplu, achizitia de teren, diferite
categorii de cheltuieli privind asigurarea si dezvoltarea capacitatii administrative a
beneficiarului etc). Utilizarea acestor sume de citre Beneficiar se poate face doar in urma
amendarii Contractului , la solicitarea Beneficiarului , prin modificarea corespunzatoare a
Sectiunii 11 la Anexa I ,,Detalierea estimativa a cheltuielilor pe categorii”

Beneficiarul poate solicita aprobarea AM pentru includerea printre categoriile de cheltuieli
eligibile prevazute a se realiza in cadrul Proiectului si a altor categorii de cheltuieli eligibile
conform legislatiei in vigoare la momentul respectiv cu privire la eligibilitatea cheltuielilor
finanfate din instrumente structurale, in general, si, in cadrul Programului Operational
Sectorial ,,Transport”, in special, in afara celor deja prevazute in Sectiunea 11 “Detalierea
estimativda a cheltuielilor pe categorii”, cheltuieli necesare realizdrii obiectivelor

Proiectului,identificate ulterior semnarii Contractului.

Daca in perioada de valabilitate a Contractului intervine o modificare substantiald, asa cum

este definitd mai jos, Proiectul devine neeligibil. Modificarile substantiale la un proiect sunt

acelea care:

a. afecteazd major natura si conditiile de implementare sau oferd unui ter{ un avantaj
necuvenit sau

b. rezultd de asemenea dintr-o schimbare a regimului proprietdtii unei parti a Proiectului sau
o incetare sau schimbare in localizare a acestuia. (dupd caz, unde se aplicd)

Beneficiarul are obligatia de a informa AM 1in termen de 15 de zile calendaristice de la data
aparitiei oricéreia dintre modificarile mentionate la alin. (8) din Contract.

De la data la care Beneficiarul sau AM au luat la cunostingd despre modificarile substantiale
care fac ca proiectul sa fie neeligibil, AM va sista finanarea nerambursabila, iar sumele
acordate pand in acel moment se vor recupera in conformitate cu legislatia nationala in
vigoare.

Finantarea nerambursabild acordati Beneficiarului pentru cheltuieli eligibile si pentru
acoperirea taxei pe valoarea adiugati (daci este cazul) va fi recuperatd corespunzitor si in
cazul in care Proiectul sau parti ale acestuia nu sunt folosite conform scopului mentionat in
cererea de finantare, precum si in cazul in care acestea au fost vandute sau inchiriate in mai
putin de 5 (cinci) ani dupi finalizarea Proiectului (data receptiei finale).

ARTICOLUL 5 - RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

Plétile citre Beneficiar vor fi efectuate de citre Autoritatea de Certificare si Plati, ,,ACP”, la
cererea AM pe baza validarii notificdrilor / cererilor Beneficiarului, in conformitate cu
prevederile Acordului incheiat in acest scop intre AM si ACP.

Platile vor fi efectuate sub forma rambursirii cheltuielilor efectuate, ca urmare a cererilor
intocmite §i transmise de Beneficiar si verificate si validate ca fiind eligibile de catre AM.

Cererile de rambursare vor fi intocmite de Beneficiar utilizind formatul standard prevazut in
Anexa Ill.c a prezentului Contract pe baza cheltuielilor efectuate in cadrul Proiectului i vor fi
transmise lunar, ca regula generald, spre autorizare la AM. Cheltuielile cuprinse in cererea de
rambursare vor avea la bazi platile efectuate in perioada de raportare.

Conditii Generale ale Contractului de Finantare L
"Reabilitarea liniei de cale ferati Brasov — Simeria, componentd a coridorului Pan — European IV, pentru a
asigura circulatia trenurilor cu o vitezi de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria"
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(4) Cererea de rambursare va fi insotiti de urmitoarele documente:

a.

Declaraia Beneficiarului privind legalitatea, conformitatea si eligibilitatea cheltuielilor
cuprinse in cererea de rambursare, semnati de reprezentantul legal al Beneficiarului/
persoana imputernicitd de acesta si stampilata.

Raportul de progres intocmit in conformitate cu formatul standard prevazut in Anexa IV a
prezentului Contract, completat cu informatiile aferente perioadei de raportare pentru care
este intocmita cererea de rambursare a cheltuielilor si care include lista parametrilor
SMIS , definiti la Articolul 8- Sistem Unic de Management al Informatiei (SMIS).
Documentele justificative (copie conform cu originalul) pentru cheltuielile efectuate in
perioada de raportare (facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalenti facturilor, pe baza carora
cheltuielile sa poata fi auditate si identificate, insofite de documente care si ateste
stingerea obligatiei de plata a Beneficiarului: ordine de plata, dispozitii de plati externe,
extrase de cont etc.). Toate documentele trebuie si fie avizate conform legislatiei
nationale si procedurilor interne ale Beneficiarului si vor contine informatii referitoare la
codul si titlul proiectului.

Documente care atestd efectuarea verificarilor interne la nivelul Beneficiarului (liste de
verificare), in conformitate cu procedura interni a beneficiarului.

Planuri de actiune pentru implementarea recomandarilor cuprinse in rapoartele de audit
sau control

Raportul de nereguli actualizat la data raportdrii, intocmit in conformitate cu formatul
standard prevazut in Anexa V b a prezentului contract.

(5) AM va efectua verificari documentare si la fafa locului in scopul determinirii corectitudinii,
legalitafii si conformitatii informatiilor cuprinse in cererea de rambursare sl pentru a
determina masura in care cheltuielile efectuate sunt eligibile pentru a fi rambursate. In acest
sens, vor fi verificate in principal urméatoarele aspecte:

a) Respectarea de catre Beneficiar a procedurii interne si modul in care a fost asigurata si

pastrata pista de audit;

b) Respectarea de citre Beneficiar a legislatiei privind achizitiile publice;
¢) Dacd sumele care se solicitd a fi rambursate au fost platite pentru executarea unor

servicii, lucréri,achizifii de bunuri sau pentru orice alte cheltuieli (stimulare financiara,
transport,etc.) , in conformitate cu Detalierea estimativa a cheltuielilor pe categorii din
cadrul Anexei I, Sectiunea 11 a Contractului si sunt insotite de facturi,in conformitate cu
prevederile legislatiei nationale sau de alte documente contabile cu valoare probatorie,
echivalenta facturilor, pe baza carora sa fie identificate s1 auditate;

d) Daca platile au fost efectuate in perioada de valabilitate a prezentului Contract, in

conformitate cu planul de cheltuicli previzut in Anexa I si in baza unui sistem de
verificari §i autoriziri interne;

e) Demersurile intreprinse de Beneficiar pentru acoperirea debitelor citre AM si pentru

recuperarea acestor debite de la terte parti, daci este cazul .

f) Verificari privind corelarea platilor cu stadiul de implementare al proiectelor .

(6) In termen de 4 luni de la data finalizarii contractului, asa cum este definiti la art. 2, alin. (2),
Beneficiarul va transmite cererea finald de rambursare a cheltuielilor in cadrul Proiectului.
Dupi expirarea acestui termen, orice cheltuiali care nu a fost solicitata spre rambursare de
catre Beneficiar va fi consideratd neeligibila. Cererea finald de rambursare va fi insotita,
suplimentar fatd de prevederile alin. (4), lit. a-e, de urmatoarele documente:
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a. Declaratia Beneficiarului prin care acesta confirmi atingerea obiectivelor
Proiectului in proportie de 100%, asa cum sunt acestea previzute in prezentul
Contract;

b. Raportul final al Proiectului, pentru intreaga perioada de implementare a
Proiectului, intocmit in conformitate cu formatul standard prevazut la Anexa IV a
prezentului Contract.

(7) Sumele autorizate de citre AM (instrumente structurale, cofinantarea cheltuielilor eligibile de

®)

€]

la bugetul de stat si, daci este cazul, TVA) in baza cererilor de rambursare intocmite si
transmise de Beneficiar vor fi cuprinse in cererile de fonduri intocmite de AM la nivel de axa
prioritard a POS-T si vor fi transmise in vederea efecturii platii catre ACP. AM va notifica
Beneficiarul cu privire la suma autorizat. In conformitate cu acordul incheiat intre ACP si
AM, ACP va transfera sumele autorizate de AM in contul Beneficiarului. In conformitate cu
acordul incheiat intre ACP si AM, ACP va transfera sumele autorizate de AM, dupa cum
urmeaza :

a) Pentru beneficiarii prevazuti la art.5 alin.2 din QUG 64/2009, in contul de venituri al

bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscald al MTI

b) Pentru beneficiarii, altii decat cei de la pctul.a), in contul Beneficiarului.

In termen de 8 zile calendaristice de la primirea in contul de venituri ale bugetului de stat
deschis pe codul de identificare fiscald a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la
Trezoreria Statului, AM trebuie si notifice Beneficiarul cu privire la sumele transferate de

catre ACP si data primirii acestora, in vederea asigurdrii reconcilierii intre cele 3 structuri:
AM, ACP si Beneficiar.

in vederea gestiondrii finantarii nerambursabile acordate de AM in conformitate cu prezentul

Contract, Beneficiarul va deschide un cont la Trezorerie, in lei. Confirmarea deschiderii
acestui cont si fisa cu semniturile persoanelor autorizate si efectueze tranzactii in/din acest
cont vor fi transmise citre AM odatd cu prima cerere de rambursare. Orice modificare a
contului sau a persoanelor imputernicite si gestioneze acest cont va fi comunicatd AM in
termen de 3 zile calendaristice de la producerea evenimentului.

(10) Trimestrial, pani la data de 20 a lunii urmatoare trimestrului, Beneficiarul va transmite la

AM fisa de cont care reflectd operatiunile efectuate in contul proiectului in cursul trimestrului
pentru care se efectueazd raportarea, precum si fisa de cont aferentd clasei 8, in care se
evidentiazd cererile de rambursare. Pe baza documentelor transmise de Beneficiar si a
documentelor similare transmise de ACP, AM va efectua reconcilierea transferurilor intre cele
2 parti. Rezultatul reconcilierii va fi comunicat Beneficiarului si ACP pana in data de 25 a
lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueazi reconcilierea. Prevederile prezentului
alineat se aplicd pana in trimestrul urmitor celui in care se efectueaza plata finala de citre
ACP in contul proiectului.

(11)Beneficiarul are obligatia de a transmite AM estimarea defalcatd pe luni a contributiei din

fonduri comunitare, reflectata in declaratiile de cheltuieli pe care beneficiarul urmeaza si le
inainteze AM in anul curent si in anul urmitor ( conform formatului standard), pana la data de
I5 martie a fiecarui an, in vederea transmiterii de citre AM la ACP a acestora, precum si
actualizarea acestei estimari, la solicitarea AM, in termenul si formatul stabilit de AM.(Anexa
III. a. la Contract)
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(12) Beneficiarul are obligatia si intocmeasci o situatie financiara , referitoare la sinteza
contractarilor si rambursdrilor (tabele anuale ACP — format standard) la nivel de proiect,
pentru perioada 2007- 2015 , in termenul stabilit de AM, la solicitarea ACP. (Anexa Il b. la
Contract)

(13)Sumele cuprinse in cererile de rambursare si in toate celelalte documente intocmite de
Beneficiar si transmise la AM vor fi exprimate in lei.

(14)Pentru fiecare cerere de rambursare Beneficiarul are obligatia sa reflecte separat, pentru
fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate. In cazul in care beneficiarul efectueazi plati in
valutd In cadrul proiectului, acesta va solicita la rambursare contravaloarea in lei a acestora la
cursul BNR din data intocmirii documentelor de plata in valuti.

ARTICOLUL 6 — FINANTAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE

(1) In conformitate cu actul de constituire a Beneficiarului, in care se prevede modul de
constituire a bugetului de venituri si cheltuieli al Beneficiarului, sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile vor fi asigurate din alocatii de la bugetul de stat.

ARTICOLUL 7 —- ACHIZITIILE PUBLICE

(1) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul, avand calitatea de Autoritate
Contractanta este responsabil cu pregatirea, lansarea, derularea si finalizarea procedurilor de
achizitie publici in conformitate cu legislatia nationald in vigoare la momentul lansirii
fiecarei proceduri de atribuire.

(2) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul, avand calitatea de Autoritate
Contractantd, are obligatia de a respecta legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice,
in vigoare la momentul lansarii fiecirei proceduri de atribuire. in caz contrar, se vor aplica
prevederile art. 7 alin. 9).

(3) Procedurile de atribuire a contractelor se vor desfasura in conformitate cu Planul de achiziii
prevazut in Sectiunea 13 a Anexei I la prezentul Contract.

(4) Modificarea Planului de achizitii prevazut in Anexa I la prezentul Contract se poate face
numai cu aprobarea prealabild a AM, in baza unei fundamentiri corespunzitoare a propunerii
de modificare.

(5) In vederea verificarii conformitdtii procedurilor de atribuire cu prevederile legislatiei
nafionale privind achizitiile publice, AM, prin intermediul Directiei Monitorizare, va
intreprinde verificarea administrativi ulterioard, a dosarului achizitiei publice, in vederea
certificarii eligibilitatii cheltuielilor.

(6) Beneficiarul va transmite la Autoritatea de Management dosarul achizitiei publice si raportul
de activitate UCVAP 1n cel mult 10 zile calendaristice de la semnarea contractului de achizitie
publici sau, in cazul in care acesta a fost semnat Inainte de semnarea prezentului Contract, in
termen de 7 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract.
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(7) Dosarul achizitiei publice trebuie si cuprinda copiile urmatoarelor documente
intocmite/primite de citre Beneficiar insofite de un Opis al acestora, respectiv:

a) programul anual al achizitiilor publice, aprobat de conducatorul autoritaii contractante;

b) nota privind determinarea valorii estimate;

¢) anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupi caz,
invitatia de participare

d) fisa de date a achizitiei;

e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura
aplicatd a fost alta decat licitagia deschisi sau licitatia restransi;

f) nota justificativi privind accelerarea procedurii de atribuire, daci este cazul;

g) notd justificativi privind cerinfele minime de calificare referitoare la situatia economico-
financiara ori la capacitatea tehnica si/sau profesional;

h) nota justificativa privind stabilirea factorilor de evaluare si a ponderii acestora;

i) procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor;

j) raportul procedurii de atri buire/raportul intermediar al procedurii de atribuire inclusiv
anexele;

k) dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;

I) contractul de achizitie publicd/acordul-cadru, semnate;

m) contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, rispunsul la contestatii si
raspunsul autoritatii competente in solutionarea contestatiei, daca este cazul:

n) adresa de Instiintare catre UCVAP privind lansarea procedurii, avizul consultativ si
notele intermediare emise de UCVAP, daci este cazul, precum §i raspunsul autorititii
contractante la acestea.

0) Declaratia pe proprie raspundere privind modul de desfisurare a procedurii de atribuire in
conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificarile §i completarile ulterioare.

(8) In cazul in care tipul §i numiarul de documente pentru care se solicita copii la alin. (7) se
modifica in urma instructiunilor specifice emise de AM, Beneficiarul va tine cont de acestea
din urma.

(9) in cazul in care, in urma verificarii administrative a dosaruluj achizitiei publice conform
prevederilor art. 7 alin. § la Contract, Autoritatea de Management constata ca Beneficiarul nu
a respectat prevederile legislatiei nationale privind achizitiile publice si/sau ci respectivul
contract de achizitie publici nu este in conformitate cu obiectivul si conditiile contractului de
finantare, cheltuielile efectuate de Beneficiar in cadrul respectivului contract de achizitie
publicd, ce vor fi solicitate spre rambursare, vor fi autorizate pentru rambursare in conditiile
Contractului  dupa aplicarea corectiilor financiare conform prevederilor Ordonantei de
Urgentd a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea §1 sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora.

(10) Beneficiarul va urmiri evitarea oricirui potential conflict de interese in cadrul procesului de

implementare a Proiectului, conform prevederilor legale in vigoare si bunelor practici in
domeniu.

ARTICOLUL 8 - SISTEMUL UNIC DE MANAGEMENT AL INFORMATIEI (SMIS)

10
Conditii Generale ale Contractului de Finantare
"Reabilitarea liniei de cale feratd Bragov — Simeria, component a coridoruluj Pan — European 1V, pentru a
asigura circulatia trenurilor cu o viteza de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria”



Ministerul Transporturilor si Infrastructurii — Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Sectorial ., Transport”, 2007 — 201 3, Romaénia

(1) Pentru monitorizarea progresului fizic si financiar al implementarii proiectelor de
infrastructura de transport, Beneficiarul va identifica lista Parametri fizici detaliati” (Discrete
Physical Parts - DPhP) aferenti contractelor de lucrari, conform cu Anexa IV— Raportul de
progres din Contract, AM avand obligatia introducerii acestor liste in SMIS (Sistemul Unic de
Management al Informatiei)

(2) Lista “Parametri fizici detaliati”-DPhP reprezinti lista elementelor din care se compun
obiectele fizice care constituie obiectul lucrarii. Elementele DPhP se definesc pe baza
categoriilor de lucrari, cantitatilor de lucrari si valorilor aferente lor, conform contractelor de
lucrari incheiate. Valorile monetare ale parametrilor fizici detaliati inscrisi in aceste liste vor
reprezenta cheltuielile eligibile prevazute in contractele de lucriri.

(3) Dupd semnarea Contractului, Beneficiarul are obligatia transmiterii listelor DPhP |, spre
analiza si aprobare la AM POS-T.
Pentru contractele de lucriri aflate in implementare la data semnarii Contractului, listele
DPhP identificate de Beneficiar vor fi transmise la AM POST, in maxim 2 saptimani de la
semnarea Contractului.
Pentru celelalte situatii, listele DPhP vor fi transmise la AM POST dupi semnarea
Contractului, dar nu mai tarziu de 2 saptamani de la semnarea contractelor de achizitie
publica.

(4) Perioada de analizi si aprobare a listelor DPhP, de citre AM POST in colaborare cu ACIS,
este de maxim 2 luni de la primire.

(5) Dupa aprobare, listele DPhP vor fi transmise odatd cu primul raport de progres din luna
imediat urmétoare aprobarii. Acestea vor fi actualizate cu datele privind progresul curent fizic
si financiar inregistrat pe contractele de lucriri odati cu prezentarea Rapoartelor de progres
ulterioare, definite la art.9 — Sistemul de monitorizare.

ARTICOLUL 9 - SISTEMUL DE MONITORIZARE

(1) Pe toatd perioada implementirii proiectului, Beneficiarul va transmite la AM raportul de
progres, completat in conformitate cu Anexa IV la prezentul Contract, insotit de o declaratie
privind acuratetea informatiilor incluse in acesta, respectand urmdtoarele termene de
transmitere si perioade de raportare:

a. Raport de progres lunar, transmis péna in data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se
efectueazi raportarea:

°  Pentru primul raport de progres lunar , in cazul contractelor/deciziilor semnate intre 1-15
ale lunii, perioada de raportare va fi de la data semndrii contractului/deciziei de finantare
pand la ultima zi calendaristici a lunii respective.

e Pentru primul raport de progres lunar , In cazul contractelor/deciziilor semnate intre 16-
31 ale lunii perioada de raportare va fi de la data semndrii contractului de finantare pana
la sfarsitul lunii intregi urmatoare (calendaristice).

b. Raportul final al Proiectului, pentru intreaga perioadd de implementare, transmis in termen
de 4 luni de la data finalizirii contractului de finantare, asa cum este definiti la art. 2, alin. (2).

(2) Listele DPhP aprobate conform prevederilor Art.8 vor fi incluse in cadrul Raportului de
progres conform Anexei IV a prezentului Contract, Sectiunea 5.5. Ulterior aprobdrii, acestea
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vor fi transmise odatd cu primul raport de progres si vor fi actualizate ori de cate ori se
intocmeste raportul de progres

(3) In cazul proiectelor de asistentd tehnica, Beneficiarul va asigura transmiterea la AM a copiei
contractului §i a copiilor tuturor documentelor (livrabile) elaborate in cadrul contractelor,
odatd cu primirea acestora la nivelul Beneficiarului.

(4) La finalizarea proiectului, Beneficiarul va pune la dispozitia AM, in format electronic, toate
studiile rezultate in urma proiectului, inclusiv bazele de date care au servit la realizarea
studiilor.

(5) La solicitarea AM, in vederea revizuirii angajamentelor bugetare, dacid este cazul,
Beneficiarul va intocmi si transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru un an
calendaristic, in forma si la data precizate in scris in solicitarea AM.

(6) Beneficiarul va raspunde invitajiei AM de a asigura participarea reprezentantilor sai la
intalnirile i actiunile organizate de AM referitoare la implementarea Proiectului.

(7) Beneficiarul va informa AM cu privire la problemele intimpinate in implementarea
proiectului in cel mai scurt timp posibil de la aparitia acestora. Conform responsabilitatilor pe
care le are si in limita sferei sale de competen(d, AM va sprijini Beneficiarul in vederea
solutiondrii problemelor semnalate si in scopul atingerii obiectivelor proiectului.

(8) Beneficiarul va asigura transmiterea la AM a copiilor rapoartelor de audit intern sau extern,
rezultate In urma verificarii sistemului de management si control stabilit la nivelul
Beneficiarului sau in urma verificirii operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului,
precum si planurile de actiune cu termene concrete si functiile persoanelor responsabile,
pentru implementarea recomandarilor cuprinse in rapoartele mentionate mai sus, in termen de
5 zile calendaristice de la primirea acestora.

(9) Beneficiarul va asigura transmiterea trimestriald la AM, pand la sfarsitul lunii urmitoare
trimestrului pentru care se efectueazi raportarea, a stadiului implementarii recomandarilor
cuprinse in rapoartele de audit mentionate la alin. (8) de mai sus din Contract, in conformitate
cu planurile de actiune aferente pentru implementarea recomandarilor cuprinse in rapoartele
de audit.

(10) ~ AM are obligafia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luati si care poate
afecta implementarea Proiectului.

(IT)  AM are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile si
recomandarile formulate de citre Comisia Europeana sau Autoritatea de Audit si care au un
impact asupra Proiectului. AM va informa Beneficiarul, sub forma unor instructiuni, cu
privire la responsabilititile ce in revin in vederea asigurdrii implementarii recomandarilor
auditorilor/ clarificdrii acestor recomandari referitoare la Project.

(12)  AM are obligatia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informatiilor sau clarificarilor
pe care le considera necesare pentru implementarea Proiectului.
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(I13)  Pentru buna implementare a Proiectului si pentru atingerea obiectivului acestuia, la
solicitarea Beneficiarului sau din proprie initiativi, AM poate emite instructiuni adresate
Beneficiarului cu privire la modul de desfasurare a unor activitati referitoare la implementarea
proiectului si la gestionarea rezultatelor acestuia, in limita atributiilor proprii si a cadrului
legal aplicabil.

(14)  Beneficiarul are obligatia de a respecta instructiunile AM, solicitdnd, daca este cazul,
clarificari suplimentare.

ARTICOLUL 10 - DREPTUL DE PROPRIETATE / UTILIZARE A
REZULTATELOR $I ECHIPAMENTELOR

(1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor, dreptul de proprietate industriala (ex. hrevetele de
invenfie, marcile) si intelectuald (ex. dreptul de autor) rezultate din implementarea
Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu exceptia cazurilor in care rezultatul
Proiectului consta in realizarea de elemente ale infrastructurii publice, al céror proprietar de
drept este statul roman.

ARTICOLUL 11 - ASIGURAREA PISTELOR DE AUDIT

(1) Daca pe parcursul implementarii Proiectului au intervenit modificiri fatd de structura de
implementare a Proiectului prezentat in cererea de finantare, Beneficiarul va transmite AM
in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract organigrama structurii
de implementare a Proiectului, insotitd de descricrea functiilor §i atributiilor fiecirui
compartiment din cadrul structurii si de lista persoanelor implicate in gestionarea Proiectului,
indicand rolul si responsabilitatile fiecareia. Orice modificare a acestor documente va fi
comunicatd AM in termen de 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.

(2) Beneficiarul trebuie si asigure pregitirea si aprobarea intern a procedurilor de lucru privind
implementarea Proiectului, in conformitate cu legislatia comunitard §i nationala si cu
prevederile prezentului Contract. Procedurile interne pentru implementarea Proiectului in
conditiile Contractului, trebuie si acopere in mod necesar urmatoarele aspecte:

a. Achizitii publice in cadrul Proiectului
b. Managementul contractelor semnate in cadrul Proiectului

Aspectele financiare referitoare la implementarea Proiectului (in principal, intocmirea

cererilor de rambursare i managementul contului bancar al Proiectului)

Contabilitatea Proiectului

Prevenirea, identificarea si raportarea neregulilor

Recuperarea debitelor

Raportarea

Informare si publicitate

indosarierea si arhivarea documentelor

Managementul riscurilor

Modul in care sunt autorizate cheltuielile pentru care nu se incheie contracte de achizitie

publicd s§i documente care justifici cheltuielile efectuate cu privire la asigurarea si

dezvoltarea  capacititii institutionale a beneficiarului, deplasarea personalului
beneficiarului, mijloace de transport, organizarea procedurilor de achizitie publica.

e

AT DR e o
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(3) Beneficiarul va asigura transmiterea la AM a procedurilor de lucru pentru implementarea
Proiectului aprobate intern si in vigoare sau dovada ¢ acestea au fost deja transmise (copii
dupd adresa de fnaintare a procedurilor si dupd adresele de transmitere a eventualelor
modificari ulterioare ale acestora), in cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea
prezentului Contract. Transmiterea procedurilor nu se va efectua mai tarziu de data
transmiterii primei cereri de rambursare. Beneficiarul va informa AM cu privire la orice
modificare majora a acestor proceduri, in termen de 14 zile calendaristice de la data aprobarii
interne a acesteia. In cazul elaborarii unor proceduri noi, Beneficiarul are obligatia si le
transmitd la AM, in termen de 10 zile calendaristice de la aprobarea interna a acestora.

(4) AM va analiza procedurile interne transmise de Beneficiar si, in cazul in care acestea nu
prevad toate activititile necesar a fi desfisurate la nivelul Beneficiarului pentru indeplinirea
obligatiilor acestuia prevazute in Contract, AM va solicita Beneficiarului completarea/
revizuirea acestora si retransmiterea versiunii aprobate la AM.

(5) Beneficiarul trebuie si asigure existenta unei proceduri de indosariere si arhivare a
documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum si un spatiu corespunzator
pentru pastrarea acestora, astfel incat sd asigure respectarea unei piste de audit
corespunzatoare, care sa asigure verificarea urmitoarelor aspecte:

a. respectarea prevederilor Contractului in ceea ce priveste achizitiile publice;

b. progresele inregistrate si rezultatele obtinute in perioada de implementare a Proiectului,
demersurile intreprinse de Beneficiar pentru analiza si aprobarea acestora, modul in care
acestea se reflectd in sistemul contabil al Beneficiarului:

c. modul in care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar in ceea ce priveste
implementarea Proiectului;

d. modul de autorizare si efectuare a platilor si de evidentiere a acestora in sistemul contabil
al Beneficiarului;

¢. modul in care a fost utilizati cofinantarea eligibila si neeligibild in conformitate cu
prevederile Contractului ;

f. modul in care au fost stabilite, raportate si recuperate debitele rezultate in perioada
implementirii Proiectului.

g. modul in care s-a realizat informarea si publicitatea proiectului

(6) In termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, Beneficiarul va
transmite la AM informatii detaliate cu privire la locul si modul in care vor fi arhivate
documentele referitoare la implementarea Proiectului (adresa exacta, suprafata spatiului
destinat arhivarii, dotarile acestui spatiu, descrierea modului de arhivare si de acces la
documentele arhivate, persoanele responsabile cu arhivarea).

(7) Beneficiarul trebuie si asigure in mod obli gatoriu arhivarea urmitoarelor documente:

a. documente referitoare la solicitarea finanarii proiectului in cadrul POS Transport si la
aprobarea acesteia de citre Autoritatea de Management (cererea de finantare, anexele la
aceasta, Contractul);

b. documente referitoare la procedurile de achizifie publica derulate in cadrul proiectelor
aprobate i care constituie baza legala pentru efectuarea unor cheltuieli care vor fi solicitate
spre rambursare in cadrul POS Transport;

c. documente referitoare la implementarea proiectului, la verificarile fizice efectuate, la
fiecare dintre rezultatele obtinute, la verificarea si aprobarea acestora de citre Beneficiar;
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d. facturi §i documente cu valoare probatorie similara, documentele justificative pentru
acestea, liste de verificare, documente de plata;

e. cereri de rambursare a cheltuielilor i rapoarte de progres;

f. rapoarte de audit si de control intocmite ca urmare a misiunilor efectuate de structuri
interne sau externe de audit sau control;

g. documente contabile conform prevederilor legale.

(8) Documentele care constituie pista de audit vor fi pastrate ca documente originale si, in cazuri
exceptionale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar pastrarea acestora se va
face intr-unul sau mai multe dintre urmatoarele formate autorizate:

a. documente originale;

b. fotocopii ale documentelor originale (certificate ,,conform cu originalul” de citre persoana
care a fotocopiat documentul original sau de citre emitentul documentului original);

¢. microfise ale documentelor originale;

d. versiuni electronice ale documentelor originale, in format “read-only”, pe suport de date
DVD, CD, memory stick ;

e. documente care exista doar in format electronic (in acest caz, Beneficiarul se va asigura ca
sistemul informatic respecta ceringele de securitate conform standardelor acceptate).

(9) Pentru evidenta contabild a operatiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie s
utilizeze un sistem contabil distinct sau cel pufin un sistem contabil care si permitd o
codificare distinctd a operatiunilor referitoare la Proiect (prin conturi analitice a caror
terminatie s indice codul Proiectului). Sistemul contabil utilizat va fi in conformitate cu
legislatia nationali in vigoare.

(10)  Contul contabil al proiectului va fi generat utilizand contul analitic la care se va atasa
codul proiectului de forma 05/2012/ 1/2/002, a carui regul de generare este urmitoarea : 05
este codul SMIS al POST/ anul semnirii contractului de finantare/ Nr. axei prioritare/
Nr.DMI/ Nr contract de finantare semnat in cadrul acestui DMI.

(11)  Beneficiarul trebuie sa asigure disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit
pand la data de 31 decembrie 2018.

(12)  Cu ocazia misiunilor la fata locului pentru verificarea, autorizarea si certificarea
cheltuielilor cuprinse in cererile de rambursare transmise de Beneficiar, precum si cu ocazia
misiunilor de audit si control, Beneficiarul:

a. va asigura punerea la dispozitia AM, ACP, Autorititii de Audit, Comisiei Europene si a
oricdrui alt organism abilitat documentele solicitate,

b. va asigura accesul la inre gistrarile contabile;

¢. vaasigura condifiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului;

d. va asigura disponibilitatea personalului implicat in atribuirea contractelor de achizitie
publicd si in implementarea Proiectului.

ARTICOLUL 12 - NEREGULI SI RESTITUIREA FIN ANTARII
(1) Prin “nereguld” in acceptiunea prezentului Contract, se infelege orice abatere de la legalitate,

regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum $i cu
prevederile contractelor ori a altor angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, ce
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rezultd dintr-o actiune sau inactiune a beneficiarului ori a autoritatii cu competente in
gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii
Europene/bugetele donatorilor publici internationali si/sau fondurile publice nationale
aferente acestora printr-o suma platita necuvenit.

(2) In vederea asigurdrii unui sistem coerent si eficient de management al neregulilor,
Beneficiarul va desemna cel putin o persoand responsabild cu colectarea informatiilor
referitoare la nereguli, cu raportarea §1 pastrarea evidentei acestora si va asigura dezvoltarea si
implementarea unei proceduri interne privind modul de colectare si raportare a neregulilor.

(3) Beneficiarul va notifica AM cu privire la orice neregula in termen de 7 zile calendaristice de
la constatarea acesteia. Se va utiliza formatul standard prevézut in Anexa V.a a prezentului
Contract.

(4) Echipa din cadrul Directiei Generale de Control apartinand Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii ,nominalizati pentru cercetarea suspiciunii de nereguld va comunica structurii
supuse verificarii data declansirii actiunii cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, precizandu-se
scopul si durata acesteia. In conformitate cu prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea,
constatarea §i sancfionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,se poate decide ca actiunile de
verificare declansate ca urmare a unor sesiziri si nu se comunice.

(5) Beneficiarul va transmite la AM un raport trimestrial de nereguli,in termen de 6 zile
lucritoare de la terminarea trimestrului pentru care se efectueazi raportarea. Raportul va
cuprinde atdt neregulile identificate de Beneficiar, cat si neregulile notificate de AM.
Beneficiarul va utiliza formatul previzut in Anexa V.b a prezentului Contract. Daca nu a fost
constatata nicio nereguld in cursul perioadei de raportare, Beneficiarul va transmite ciatre AM
o declaratie in acest sens (“Raport zero™).

(6) Notificarea neregulilor si raportul trimestrial de nereguli vor fi analizate de Autoritatea de
Management conform procedurii interne, iar rezultatul analizei va fi comunicat
Beneficiarului.

(7) In vederea constatarii debitelor rezultate din neregulile raportate de Beneficiar, constatate de
AM in urma verificarilor efectuate sau notificate de terte parti, Autoritatea de Management va
solicita efectuarea unei misiuni de control de catre Directia Generald de Control din cadrul
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(8) In acest context, Beneficiarul va asigura accesul echipei de control la informatiile si
documentele referitoare la proiectul in cadrul ciruia a fost detectatd neregula. De asemenea,
Beneficiarul se va asigura ca in contractele incheiate cu terfe parfi se prevede obligatia
acestora de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la proiect cu
ocazia misiunilor de control desfisurate de Directia Generald de Control sau de alte structuri
cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare.

(9) In urma efectudrii misiunilor de verificare, echipa de control va prezenta Autoritatii de
Management Procesul - Verbal de Constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare,
care, in urma insusirii de citre Autoritatea de Management, constituie titlu de creanta si se
emite in vederea stingerii acestei creante.
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(10)  Titlul de creantd va fi comunicat debitorului, acesta avand obligatia de a raspunde la
notificarea Autorititii de Management (titlu executoriu) in termenul stabilit.

(11) 1n cazul in care debitorul nu va asigura plata integrald a debitului, Autoritatea de
Management va proceda la refinerea sumei neachitate din cererile de rambursare ulterioare. In
cazul in care valoarea cererilor de rambursare nu permite recuperarea integrald a debitului
(inclusiv a majordrilor de intarziere stabilite prin titlul de creantd), Autoritatea de
Management va pune intreaga documentatie referitoare la constatarea debitului la dispozitia
Agentiei Nationale de Administrare Fiscald pentru inceperea executirii silite.

(12)  In vederea reconcilierii situafiilor referitoare la debitele inregistrate si stadiul recuperarii
acestora, Beneficiarul va transmite trimestrial la Autoritatea de Management, pani in data de
20 a lunii urmitoare trimestrului pentru care se efectueaza raportarea, fisa contului bancar din
care a fost efectuata plata debitelor, insotita de ordinele de platd ale Beneficiarului pentru
stingerea creantelor. Rezultatul reconcilierii va fi comunicat Beneficiarului.

(13)  In cazul neregulilor constatate ulterior finalizarii implementarii Proiectului, la notificarea
primitd de la AM, Beneficiarul are obligatia sd restituie debitul constatat, precum si
accesoriile acestuia respectiv dobanzi, penalitati de intirziere si alte penalitafi, precum si
costurile bancare, in conformitate cu prevederile OUG 66/2011.. in cazul nerespectarii
obligatiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente
in vederea declangarii executirii silite.

(14)  Orice platd excedentard efectuatdi de citre ACP constituie platd nedatorata, iar
Beneficiarul are obligafia de a restitui sumele respective in termen de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice de la data sesizarii din oficiu sau de la data primirii notificarii din partea AM.
incepand cu a 16-a (saisprezecea) zi se vor calcula penalitati, in procentul stabilit conform
dispozitiilor legale in vigoare, la data respectiv, pentru fiecare zi de intarziere.

ARTICOLUL 13 - INFORMARE SI PUBLICITATE

(1) In termen de 60 de zile calendaristice de la data intrérii in vigoare a Contractului de Finantare,
Beneficiarul trebuie s transmitd la AM pentru analiza st aprobare un Plan de Comunicare
aferent proiectului, elaborat pe baza instructiunilor prevazute in Anexa VI a prezentului
Contract.

(2) Masurile de informare si publicitate trebuie si aibi ca scop informarea publicului cu privire la
asistenta financiara nerambursabila asigurata din fonduri publice, in general, si, in special de
Comisia Europeand prin instrumentele structurale, conform Planului de cheltuieli al
Proiectului prevazut in Anexa II la Contract.

(3) Toate actiunile si materialele informative si de promovare realizate de Beneficiar, inclusiv
cele publicate pe pagina de internet a Beneficiarului si obiectele fizice / bunurile obtinute in
cadrul Proiectului, precum si orice documente emise (rapoarte, studii, liste de prezenta, etc.)
trebuie sa respecte regulile de vizibilitate previzute in Manualul de Identitate Vizualé pentru
Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013 elaborat de Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Sectorial Transport ( http://www.ampost.ro), in
vigoare la data semndrii prezentului Contract.
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(4) Prin raportul de progres prevazut la Art. 9, alin. (1), Beneficiarul va informa AM cu privire la
actiunile de informare i publicitate intreprinse cu privire la Proiect.

(5) Beneficiarul va pastra copii ale tuturor publicatiilor din presa, mesajelor publicitare etc., si
inregistrari ale materialelor media, emise cu privire la Proiect (incluzand copii dupi articolele
din ziar §i inregistrari audio/video, acolo unde este posibil). Copii ale acestor materiale, in
format electronic, vor fi transmise la AMPOST — DP — CEC odati cu rapoartele de progres
precizate la Art.9, alin. (1) din Contract.

(6) Responsabilii cu comunicarea din cadrul AM POST — Directia Programare — Compartimentul
Evaluare si Comunicare vor oferi consultantd ofiterilor de publicitate ai Beneficiarului si
suport in realizarea actiunilor de informare si publicitate, daci este cazul.

(7) In conformitate cu cerintele Comisiei Europene, neindeplinirea sarcinilor privind informarea
- - - p p .. . p
s1 publicitatea poate duce la refuzul sau retragerea finan{arii pentru Proiectul respectiv.

ARTICOLUL 14 — ANALIZA IMPACTULUI DE MEDIU

(1) In cazul in care la data semnirii prezentului Contract nu a fost emisa autorizatia de construire
pentru proiect, Beneficiarul are obligatia ca in termen de 10 zile calendaristice de la
finalizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie sa transmitd la AM dovada consultirii
autoritdfilor competente de mediu cu privire la analiza impacturilor semnificative de mediu
aparute ca urmare a modificéarilor din proiect care s-au evidentiat dupd finalizarea proiectirii
detaliate, fafa de conditiile previzute initial.

(2) Beneficiarul va transmite la AM Planul Managementului de Mediu aferent proiectului, in
termen de 10 zile calendaristice de la avizarea acestuia de citre autoritatile competente de
mediu. Acest Plan va include Planul de Management privind impactul zgomotului generat de
executia lucrarilor asupra mediului.

(3) Planul de Management privind impactul zgomotului va contine un program de masuri pentru
diminuarea zgomotului generat de activitatea desfdsurata pe perioada executiei lucrarilor in
zonele locuite si, daca este cazul, in ariile identificate ca fiind “sensibile”, si va include
locatiile unde se vor lua masuri de atenuare (montare panouri fonoabsorbante, modificarea
programului de lucru, etc.) si modul de aplicare a acestora. Pe baza rezultatelor provenite din
monitorizare, se vor lua masuri adifionale de atenuare, daca este cazul, iar aceste masuri vor fi
decise in urma colabordrii cu autoritatile de mediu competente. Programul de monitorizare va
fi mentinut pentru o perioada de timp suficienta dupd finalizarea lucrarilor si in cazul depasirii
nivelului de zgomot admis, se vor identifica si adopta masuri aditionale de atenuare,

(4) Beneficiarul are obligatia si transmiti citre AM dovada prin care in Conditiile contractului
pentru executia lucrdrilor sunt incluse obligatiile Contractorului privind realizarea,
monitorizarea si remedierea tuturor prejudiciilor si daunelor aduse mediului, care rezulta
conform Planului de Management de Mediu inclusiv faptul ca este responsabil cu suportarea
eventualelor daune.

(5) In cazul in care, In urma demersurilor precizate la alineatele (1), (2) si (3), autoritatile
competente de mediu decid efectuarea unei a doua analize a impacturilor semnificative de
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mediu, Beneficiarul are obligatia si transmiti la AM toate documentele referitoare la
consultarea publica si avizele emise de autorititile de mediu, in termen de maxim 10 zile
calendaristice de la elaborarea/emiterea acestora.

(6) Dupd emiterea autorizatiei de construire, Beneficiarul va transmite AM copie dupa aceasta, in
termen de maxim 10 zile calendaristice.

ARTICOLUL 15 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI

(1) Orice modificare a prezentului Contract se va face cu acordul ambelor parti, prin semnarea
unui act aditional la prezentul Contract.

(2) Modificarea Contractului poate surveni la initiativa oricireia dintre partile semnatare.

(3) In cazul in care, in perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul constati necesitatea
modificarii prezentului Contract sau a anexelor la acesta, Beneficiarul va transmite catre AM
o propunere de modificare, utilizind formatul standard prevazut in Anexa VII la prezentul
Contract, insotita de o fundamentare corespunzitoare si de documente justificative.

(4) AM va analiza propunerea Beneficiarului si va raspunde in termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la primirea acesteia, fie prin promovarea unui act aditional la prezentul
Contract, fie prin informarea Beneficiarului cu privire la respingerea propunerii de modificare
a Contractului. In perioada verificarii propunerii, AM poate solicita Beneficiarului informatii
si documente suplimentare.

(5) In cazul in care modificarea are in vedere extinderea perioadei de valabilitate a Contractului,
Beneficiarul va transmite propunerea sa citre AM cu cel putin 60 de zile calendaristice Tnainte
de data prevazuta la Art. 2, alin. (2).

(6) AM va initia modificarea prezentului Contract ori de céte ori intervin schimbri legislative
referitoare la managementul fondurilor publice, in general, si al instrumentelor structurale, in
special, care ar putea influenta prevederile prezentului Contract.

(7) AM poate initia modificarea prezentului Contract in cazuri justificate de conditiile concrete
de implementare a Proiectului.

ARTICOLUL 16 - FORTA MAJORA

(1) Prin for{d majora se infelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de
inlaturat, independent de voinfa parilor, intervenit dupa data semndrii Contractului, care
impiedica executarea in tot sau in parte a Contractului si care exonereaza de raspundere partea
care o invoca.

(2) Pot constitui cauze de fortd majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale (cutremure,
inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo etc.

(3) Partea care invocd Forfa Majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de fortd
majord, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data aparitiei si de a dovedi, in termen
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de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligatia de a comunica
data incetarii cazului de fortd majora, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice.

(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozifie in vederea limitarii
consecinfelor actiunii fortei majore.

(5) Dacé partea care invoci forta majora nu procedeaza la notificarea inceperii §i incetirii cazului
de forfa majord, in conditiile si termenele prevazute, va suporta toate daunele provocate
celeilalte parti prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendatd de la data aparitiei cazului de fortd majora pe
perioada de actiune a acesteia, fird a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor.

(7) In cazul in care forfa majord si/sau efectele acesteia obligd la suspendarea executirii
prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni calendaristice, partile se vor
intélni intr-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade,
pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

ARTICOLUL 17 - REZILIEREA SI SUSPENDAREA CONTRACTULUI

(1) AM poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract, in termen de 30 zile calendaristice
de la notificarea prealabili a Beneficiarului, in urmitoarele situatii:

a. Cazuri de for{d majord care fac imposibila continuarea Proiectului pana la atingerea
obiectivelor stabilite:;

b. In cazul in care se constata ca informatiile prezentate in cererea de finantare care a stat la
baza aprobarii Proiectului si semnirii prezentului Contract nu sunt reale;

c. In cazul constatirii unor nereguli majore si sistematice ale Beneficiarului, cu impact
financiar asupra bugetului Uniunii Europene si/sau asupra bugetului de stat, cu privire la
care Beneficiarul nu a intreprins demersurile necesare pentru solutionarea acestora si
recuperarea debitelor in termenul scurs de la notificarea primita din partea AM.

(2) Anterior rezilierii Contractului, AM poate suspenda plafile ca o masurd de precautie, in
termen de 30 zile calendaristice de la data notificirii prealabile a Beneficiarului.

(3) AM poate proceda la suspendarea platilor citre Beneficiar in urmitoarele situatii:

a. Beneficiarul nu respectd prevederile Contractului in ceea ce priveste achizifiile publice;

b. Beneficiarul nu intreprinde demersuri pentru recuperarea debitelor constatate cu ocazia
misiunilor de verificare si control;

¢. Beneficiarul nu furnizeaza informatii suficiente pentru verificarea si autorizarea
eligibilitatii cheltuielilor solicitate spre rambursare;

d. Beneficiarul nu respecti prevederile Contractului in ceea ce priveste informarea si
publicitatea cu privire la Proiect;

e. Nerespectarea Planului de cheltuieli prevazut in Anexa II la Contract sau modificarea
repetata a acestuia conduc la imposibilitatea atingerii obiectivelor Proiectului, asa cum
sunt prevazute acestea in Contract;

f. AM constati diferente majore intre situatia de fapt a Proiectului §i cele declarate de
Beneficiar;

g. Beneficiarul nu respects prevederile Contractului in ceea ce priveste pista de audit cu
privire la Proiect.
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h. Exista o suspiciune de nereguli confirmata la nivelul AM.

(4) Daca, in termen de 3 luni de la suspendarea plagilor, Beneficiarul nu ia masuri pentru
inlaturarea cauzei care a condus la aceasta, AM poate decide rezilierea Contractului si
recuperarea intregii finantari acordate pana la momentul suspendarii platilor.

(5) In cazul in care AM constata, in urma verificarilor efectuate, ci pana la data rezilierii
Contractului de finantare, obiectivele acestuia au fost parfial atinse, iar rezultatele pot fi
utilizate sau date in exploatare, AM poate decide rezilierea Contractului fara recuperarea sau
Cu recuperarea partiala a finantérii acordate pana la acel moment.

ARTICOLUL 18 — PERSOANE DE CONTACT SI ADRESE

(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este domnul Ion STOICHESCU, Director General,
tel. +4 021 319 24 00, fax. +4 021 319 24 01, e-mail: ion.stoichescu@cfr.ro.

(2) Reprezentantul tehnic al Beneficiarului este domnul Marius - Stefan Corduneanu, Director
General Adjunct Proiecte Europene, tel. +4 021 316 30 50, fax. +4 021 312 30 59, e-mail;
marius.corduneanu@cft.ro.

(3) Persoanele de contact din cadrul Autoritatii de Management sunt: DI. Alexandru Serban
CUCU; Director General, Tel.0040-21-3196147,fax.0040-21-3196178 posta
electronicd dgrfe5@mt.ro , DI. Catilin Costache, Director, Tel. 0750.032.490 , posta
electronica catalin.costache@mt.ro.

4) intreaga corespondentd legata de prezentul Contract se va face in scris, cu mentionarea
numarului si titlului Proiectului, precum si a codului SMIS §1 se va transmite la urmatoarele
adrese:

Pentru Beneficiar: 5
Denumire beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "C.F.R." S.A.
Adresa beneficiar: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, 010873, Bucuresti

Pentru Autoritatea de Management :

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
Directia Generala Relatii Financiare Externe

Bdul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, cod postal 010873.
ARTICOLUL 19 - LEGEA APLICABILA

(1) Prezentul Contract obliga partile si respecte intocmai si cu buni credini fiecare dispoziie a
acestuia in conformitate cu principiul obli gativitatii contractului intre parti.

(2) Contractul este guvernat de legea romana.

ARTICOLUL 20 - ANEXE (

NS
1

Urmitoarele documente sunt anexate la prezentul Contract si fac parte integranti din acesta,
avand aceeasi fort juridica:
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Anexa I:  Descrierea Proiectului

Anexa II: Planul de cheltuieli

Anexa III: Formate standard de raportare financiara -

Anexa [Il.a Estimarea lunari a contributiei UE solicitatd prin cereri de rambursare care vor fi
transmise de AM POS-T in anul,,n”,respectiv ,,n+1"

Anexa IILb. Alocarea financiara - Axe prioritare - Domenii majore de interventie si surse,
anul 2007-2015

Anexa IlL.c. Declaratia de cheltuieli si cerere de rambursare a acestora

AnexaIV:  Raportul de pro gres

Anexa V.a:  Notificarea imediati a neregulilor

Anexa V.b:  Raportul trimestrial de nereguli

Anexa VI:  Instructiuni pentru elaborarea Planului de Comunicare aferent proiectului
Anexa VII:  Propunerea de modificare a Contractului .

ARTICOLUL 21 - DISPOZITII FINALE

(1) In eventualitatea unui litigiu intre Autoritatea de Management si Beneficiar, survenit in
€xecutarea acestui Contract, se va incerca solufionarea acestuia pe cale amiabila. in situatia in
care nu se poate ajunge la o infelegere pe cale amiabila litigiul va fi solutionat de catre
instantele judecitoresti competente potrivit legii.

(2) Beneficiarul isi asumi integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate terfilor din culpa sa pe
parcursul implementirii Proiectului.

(3) Prezentul Contract in integralitatea sa precum si toate drepturile §i obligatiile decurgind din
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii, decat cu acordul expres al Autorititii de
Management.

(4) Incheiat in doug exemplare originale in limba romana, un exemplar pentru Autoritatea de
Management si un exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea de Management Beneficiar

e
Reprezentant legal Reprezentant legal -
Nume/Prenume: \Alexandru Serban CUCU Nume!l’renume:' Io OICHESCU
Semnitura: Semnitura:
Data: 20.04 ) /) Da 20.04. 2002 _
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