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1. DATE GENERALE

1.1. Locul principal de executare
Municipiul Medias, P-ta Corneliu Coposu, Nr. 3, Medias, Sibiu
E-mail: tehnic(@primariamedias.ro , achizitii{@primariamedias.ro
Activitate principald: administratie publici.

1.2.Coduri CPV care asiguri descrierea cit mai exacti a obiectului contractului de achizitie:
45232200-4 - Lucrari auxiliare pentru linii electrice (principal)
45221119-9 - Lucriri de constructii de renoviri de poduri (secundar)
45233120-6 Lucriri de constructii de drumuri (secundar)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnici pentru constructia de lucriri publice (secundar)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (secundar)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucririlor (secundar)
72222000-7 - Servicii de analiz3 strategici si de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informatiilor
(secundar)

1.3 Interferenta cu alte initiative/proiecte/contracte asociate cu aceasti achizitie
Nu este cazul

2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract il reprezintd achizitia serviciilor de proiectare, asistentd tehnicd si executie
lucrari de modernizare, reabilitare si extindere a retelelor de contact troleibuze, precum si implementarea unui
sistem integrat de management al traficului pentru obiectivul de investitii: ,,Modernizarea, reabilitarea si extinderea
traseelor de transport public electric” cod SMIS 2014+: 121050.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de citre ofertant propunerea tehnica si financiari. In acest sens,
orice ofertd prezentatd va fi luati in considerare, dar numai in misura in care propunerea tehnicad se inscrie in
limitele cerintelor din Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractanti isi rezervi dreptul de a descalifica orice ofertant care nu indeplineste cerintele
minimale impuse prin Caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaboririi si prezentirii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.

2.1. Scopul anticipat de Autoritatea Contractanta
Scopul contractului de achizitie il constituie cresterea atractivitatii transportului in comun in detrimentul
autoturismelor personale, fapt ce va conduce implicit la reducerea poludrii in Municipiul Medias.

2.2. Descrierea serviciilor

Derularea contractului de achizitie pentru partea de servicii va cuprinde elaborarea urmitoarelor:
- Proiectul Tehnic si Caietele de Sarcini
- Detalii de executie
- Alte studii
- Documentatii pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor, inclusiv plata acestora.

si

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul deruldrii lucrarilor, inclusiv prezentarea la fazele

determinante.

2.3. Date tehnice



Studiul de fezabilitate cu specificatiile tehnice si indicatorii tehnico-economici ai investitiei a fost aprobat prin
HCL 98/2019. Solutia tehnica prevazuti in SF trebuie respectata si in fazele ulterioare ale proiectului, respectiv
la elaborarea documentatiei de proiectare si la executia lucrarilor.

Partea scrisd si partea desenatd a Studiului de fezabilitate se regisesc atasat pe SEAP ca fisiere separate.

Nu se accepta solutii alternative.

3. Cerinte de proiectare
Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi elaborate in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Ofertantul va elabora, documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurile mentionate in certificatul de
urbanism, conform prevederilor legale. Obtinerea acordurilor si avizelor cade in sarcina ofertantului.

Proiectul tehnic trebuie si fie astfel elaborat incét sa fie clar, si asigure informatii tehnice complete privind
viitoarea lucrare si sd raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului. De asemenea,
proiectul tehnic va fi complet si suficient de clar, astfel incat si se poati elabora pe baza lui detaliile de executie
in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricti a prevederilor
proiectului tehnic, fard a fi necesara suplimentarea cantitatilor de lucriri respective si fira a se depasi costul
lucrérii, stabilit in faza de ofertd pentru executia lucririi.

Ofertantul va realiza o descriere a fazelor de proiectare pornind de la activititile reprezentate pentru aceastd
etapd in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinind cont de
caracteristicile imperative din Studiu de fezabilitate.

Ofertantul va prezenta in cadrul metodologiei de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si
tehnice pe care le vor utiliza.

Ofertantii vor descrie in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare activitdtile critice aferente
acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul
punctelor de referin{a aferente acestei etape, tindnd cont si de riscurile specifice, cum ar fi, dar fird a se limita
la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea
avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, etc., pe care
si le vor asuma insusi.

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionati de intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor
legale, dupa cum urmeazi:

- Legea nr. 50/1991(actualizata si republicatd) cu completirile si modificarile ulterioare, privind autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii.

- H.G. 907/2016 (actualizatd) cu completarile si modificarile ulterioare, privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

- Ordin 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
- Legea 10/1995 — cu completarile si modificarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

- Legea 319/2006 —Legea securitdtii si sinititii in muncd impreund cu normele de protectia muncii, cu
completirile si modificarile ulterioare.
- 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completirile si modificérile ulterioare.
- Toate STAS-urile, normele §i normativele tehnice din constructii si instalatii in vigoare privind lucririle de

proiectare si executie aferente obiectului.

3.1 Schita de proiect
Ofertantul vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect.
in cazul unor discrepante/necorelari/diferente intre partea scrisi si partea desenati, va prevala partea scrisa.



3.2 Termene de realizare

Durata contractului este de max. 18 (optsprezece) luni de la data semnarii contractului la care se adaugi
perioada de garantie de buna executie a contractului (36 luni), adica pana la incheierea procesului verbal de
receptie finala (conf. art. 26 din Regulamentul din 14.06.2017 privind receptia constructiilor aprobat prin HG
273/1994 actualizatd), compusi din:

- Etapa a I - Proiectare si alte studii necesare

Intocmirea documentatiei tehnice, inclusiv obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor conform
Certificatului de Urbanism, obtinerea Autorizatiei de Construire, intocmirea PT&CS+DDE cu deviz general.

Dupa finalizarea proiectului, acesta este predat Autorititii Contractante si se incheie Procesul verbal de
predare-primire. in acest interval de 2 luni trebuie si se obtina si avizele impuse prin Certificatul de Urbanism,
obtinerea si plata acestora intrd in sarcina proiectantului.

Durata pentru proiectare este de max. 2 (doua) luni.

-  Etapa a II-a Verificare

Perioada aferenta receptiei i verificarii proiectului, precum si obtinerea Autorizatiei de Construire de citre
autoritatea contractantd este de 1 luni si intra in sarcina autorititii contractante.

- Etapa a 1lI-a Executie
Termenul de executie se considera de la data Ordinului de Incepere.

Termenul de executie, de maxim 15 (cincisprezece) luni, este considerat implinit la data la care
executantul anun{d autoritatea contractantd ca a finalizat lucrarile si se poate intruni comisia de receptie la
terminarea lucrdrilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si se semneaza procesul verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor (conform art. 26 din Regulamentul din 14.06.2017 privind receptia constructiilor aprobat
prin HG 273/2017.

Ofertele care nu se incadreazi in limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind neconforme.

Ofertantul va prezenta un Grafic de proiectare si executie a lucrarilor (ce nu va contine valori). Acest grafic
de exccutie trebuie corelat cu Graficul de esalonare a platilor (formular E).

3.3. Planul de Calitate al Proiectului
Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii.
Documentatia privind managementul calitatii va cuprinde cel putin:

- Planul calitatii ,

- Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

4. Descrierea succinti a principalelor lucriri
4.1.Modernizarea/reabilitarea retelei de contact existente a troleibuzului

Se recomanda inlocuirea liniei de contact pe cei 18,95 km de linie uzati fizic si moral 1n cei peste 25 de
ani de exploatare. Firul de contact existent cu sectiunea de 80 mmp se va inlocui cu fir de contact din cupru
cu sectiunea de 100 mmp cu profil special pentru troleibuze conform STAS 686/83, avand in vedere rezistenta
net superioard la uzurd in timp a acestuia din urma.

Avand in vedere uzura elementelor de sustinere a ciii de rulare (bratiri, console, lanturi de izolatoare, fir
de contact, piese de prindere si innidire a firului de contact, intinzitoare, macaze mecanice si electrice,
incrucigdri troleibuz-troleibuz, cablu purtitor, etc.) se recomandi inlocuirea, in aceeasi solutie constructivi ca
cea existenta.

Avand in vedere, diversele Intreruperi ale cablurilor de alimentare existente, se propune inlocuirea acestora
cu cabluri de cupru Tip CYEY 1 x 400 mmp, cite unul pentru fiecare polaritate avand in vedere calitatea net
superioard a acestora comparativ cu cele de aluminiu.

Alimentarea sectoarelor de retea previzute pentru extindere, se va face tot cu cabluri de alimentare si
intoarcere tip CYEY 1 x 400 mmp cupru cite unul pentru fiecare polaritate.

Racordarea cablurilor la reteaua de contact se va face prin intermediul centrelor de alimentare si intoarcere
tip cofret metalic echipate cu separator si montate pe stalpul retelei de contact.



La subtraversarea de strazi si platforme carosabile, cablurile vor fi protejate in tuburi din PVC.

Cablurile de alimentare, noi proiectate, se vor monta tot ingropat, pe strat de nisip si protejat cu placi de
polietilend si benzi avertizoare, sau aerian pe suporti retelei de contact.

Pentru circulatia troleibuzelor in autobaza de intretinere si pentru parcarea acestora va fi reabilitati reteaua
de contact existent cu fir de contact din cupru cu sectiunea de 100 mmp conform STAS 686 -83.

4.2 Extinderea liniilor de troleibuze pe Str. Stadionului si Str. Avram Iancu — Str. Mosnei — Helesteu

Reteaua de contact prevazutd pentru extindere pe Str. Stadionului pani la Uzina de Api si respectiv pe Str.
Avram lancu - Str. Mosnei - Helesteu, va fi executatii cu aceleasi elemente de sustinere ca si cea prevazuti la
reabilitarea retelei existente, avand ca suporti stélpii din beton armat centrifugat tip SF8-11.

Extinderea retelei de contact pe Str. Stadionului are o lungime de 5,3 km c.s., iar extinderea retelei pe Str.
Avram lancu — Str. Mosnei - Helesteu are o lungime de 9,0 km c.s.

Sectorizarea retelei de contact, previzuti pentru extindere, se va face tot in baza unui studiu energetic care
se va face la faza urmatoare de proiectare (faza PT).

Fiecare sector de retea va fi previizut cu descircitoare aeriene cu coarne pe fiecare polaritate, care va asigura
protectia Impotriva suprasarcinilor atmosferice.

In vederea echilibrarii sarcinilor in reteaua de contact se vor prevedea punti de egalizare la intervale de 300
—400 m.

Atét reteaua existenta cét si cea proiectatd pentru extindere este amplasata pe strdzi existente care apartin
domeniul public urban. Reabilitarea retelei de contact a troleibuzului, din punct de vedere tehnic se va executa
cu suspensie transversali.

Realizarea noii retele de troleibuz propusi pentru extindere se va face utilizand aceleasi tip de elemente,
similare cu elemente componente ale retelei existente.

Alimentarea retelei de contact pe zonele propuse pentru extindere, va fi asiguratd prin doud substatii de
tractiune urband mobil cu trei plecdri, una amplasati pe Str. Stadionului si una pe Str. Mognei.

Acest tip de statie de redresare nu necesita decat o singura sursd de alimentare la 20 KV din sistemul ENEL
Medias.

4.3. Construirea si modernizarea statiilor de transport public de cilitori (troleibuz, autobuz)

Trei statii de asteptare a troleibuzelor si anume Statia Carpati si Scoala Sportiva tur si retur vor fi dotate cu
panouri de informare a célatorilor privind timpul de asteptare si numdrul liniei de transport public care
opereaza pe ruta respectivd, precum si o camerd video de supraveghere, cu rol de crestere a sigurantei
echipamentelor si a cilatorilor in statie. De asemenea, in 2 statii cu aflux mare de calitori (Statia Carpati si
Scoala Sportiva retur) vor fi instalate automate de vanzare titluri de transport.

4.4. Reabilitarea/modernizarea podurilor si pasajelor situate pe ruta troleibuzelor

Din expertizele tehnice intocmite pentru podul peste paraul Ignis de pe Soseaua Sibiului, podul peste paraul
Mosna de pe strada Aurel Vlaicu, podul peste paraul Mosna de pe strada Avram Iancu si la pasajul peste calea
ferata s-au identificat mai multe defecte si degradiri care necesitd lucrdri care vor asigura cerintele de
rezistentd, stabilitate, prelungirea duratei de viatd precum gi imbunititirea sigurantei, confortului si
functionalitati in exploatare a lucririlor de art (poduri, pasaje, podete, etc).

Prin proiect se propun pentru aceste poduri lucriri de refacere a zonelor degradate la infrastructura
(consolidare a fundatiilor, elevatiilor, culeelor) si suprastructura de rezistentd a ciii de rulare, refacerea
hidroizolatiei si a stratului de asfalt.

Lucrdri propuse la pasajul peste CF aflat la intersectia strazilor Hermann Oberth, Avram Iancu si Closca
®* Desfacerea ciii, a trotuarelor si a parapetelor,
*  Desfacerea hidroizolatiei si a betonului de panta,
" Demolarea parapetelor din beton armat si a liselor de trotuar,



=  Curdtarea tuturor suprafetelor de beton de la intradosul suprastructurii (grinzi, antretoaze, placa,
console trotuar), cu peria mecanici de sirma.

*  Curétarea prin sablare a betonului pe zonele cu degradari (arméturi la vedere, betoane, segregate, etc.).

»  Curdtarea prin sablare pana la luciu metalic a armaturilor la vedere.

* Neutralizarea prin acoperirea suprafetelor acestora cu materiale anticorozive specifice. Daci sectiunea
armaturilor se reduce cu mai mult de 10% se vor monta armaturi suplimentare.

*  Completarea sectiunii elementului de beton la dimensiunile initiale, cu mortare care au in compozitie
cimenturi speciale de reparatii ale betonului de rezistenta.

= Injectarea fisurilor de la suprastructurd

* Repararea zonei degradate de la intradosul grinzii marginale stinga.

* Repararea zonelor degradate ale suprastructurii.

* Protejarea impotriva factorilor externi de mediu, a intregii suprafete a elementelor principale de
rezistenta a suprastructurii cu materiale de protectie specifice protectiei betonului,

*  Degajarea rosturilor la culei si montarea dispozitivilor de acoperire ale rosturilor, etanse,

*  Curitarea betoanelor elevatiilor culeelor cu peria mecanica de sirma,

= Curétarea banchetelor,

» indepartarea betoanelor degradate de la banchetele culeelor si completarea sectiunii elementului de
beton la dimensiunile initiale, cu mortare care au in compozitie cimenturi speciale de reparatii ale betonului
de rezistenta.

*  Curatarea, ungerea si vopsirea aparatelor de reazem,

* Injectarea fisurilor din elevatiile culeelor,

* Repararea si protejarea elevatiilor culeelor

" Repararea elevatiilor zidurilor de sprijin de la culeea DN14 spre Sibiu.

* Racordarea pasajului la strada Marasesti.

* Repararea zidariilor de piatra bruta ale zidurilor de sprijin adiacente culeei inclusiv refacerea
coronamentului,

= Refacerea liselor de trotuar,

" Realizarea unei hidroizolatii performante, moderne, din membrane bituminoase,

*  Protectia hidroizolatiei cu mortar bituminos,

» Refacerea trotuarelor pietonale,

" Realizarea straturilor ciii din beton asfaltic, conform normativelor in vigoare,

= Refacerea parapetelor pietonali,

*  Realizarea elementelor de siguranti a circulatiei

= Refacerea ciii la capatul dinspre Sibiu a pasajului, inclusiv a marcajelor si a pastilelor,

* Refacerea ciii si a trotuarelor pe o lungime de cel putin 20m

= TInlocuirea panourilor de protectie pentru liniile de inalta tensiune ale caii ferate,

*  Refacerea blocului de beton

* Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrurilor,

* Efectuarea la termen a operatiilor de Intretinere curenta.

Lucrari propuse la Podul de pe Sos. Sibiului peste paraul Ighis
¢ La Suprastructura si cale:
" Relocarea retelelor de utilitati care sunt prinse de pod;
*  Desfacerea ciii si a stratului suport al hidroizolatiei;
* Demolare grinda parapet si a antretoazelor, fira picon, cu mentinerea tuturor armaturilor incastrate in

*  Curatare betoane degradate si exfoliate;
®* Curatarea prin sablare a betoanelor care prezinta segregiri si a armaturilor;
* Realizarea gaurilor de aerisire la fasiile cu goluri



*  Fixare conectori (ancore chimice);

*  Repararea fasiilor cu goluri cu plici din fibre de carbon si mortare speciale;

* Executia unei plici de suprabetonare de minim 12 cm grosime care si permiti amplasarea celor 2
trotuare cu latimea de 1,5m si a parapetelor de protectie ;

=  Refacere hidroizolatie, suport si protectie ;

*  Montare parapet directional metalic pentru protectia pietonilor

= Montare parapet metalic pietonal - mana curenta zincata.

*  Executie sistem rutier din beton asfaltic pe pod si rampe;

= Protectie si tratare betoane cu vopsele anticorozive;

e La infrastructuri:

* Reparatii elevatii culee cu mortare speciale;

» Refacerea zidurilor de garda si amenajarea zidurilor intoarse ;

* Injectarea fisurilor constatate

* Daci la desfacerea sistemului rutier pe rampele de acces se constati lipsa placilor de racordare se vor
amenaja culeele in vederea montirii plicilor de racordare cu o lungime de 3.00 m;

= Refacerea drenurilor din spatele culeelor;

* Prevederea de dispozitive antiseismice;

e Racordari cu terasamentele si albia raului:

= Largirea platformei drumului la capetele podului si racordarea la profilul curent al drumului pe
lungimea de 25m;

* Amenajarea scérilor de acces si a casiurilor pe rampe;

= Pereerea taluzelor;

* Amenajarea acostamentelor (trotuarelor);

*  Curéatare si degajare albie amonte si aval pe min. 100 m;

* Montare parapete metalici directionali pe rampe daci este necesar;

* Prevederea de guri de scurgere la capetele podului.

Lucrdri propuse la Podul peste piriul Mosna pe Str. Aurel Viaicu
e Suprastructura si cale:

* Prevederea unui parapet provizoriu in zona axului podului, ingustarea partii carosabile si semnalizarea
acestor masuri;

* Desfacerea ciii si a stratului suport al hidroizolatiei (indeprtarea pavelelor si apoi frezarea pani la
nivelul betonului suprastructurii;

* Relocarea definitiva a retelelor de utilitati ancorate de pod;

* Demolare parapet pietonal, grinda parapet si a trotuarului (fira utilizarea piconului);

» Indepartarea betoanelor degradate superficial si exfoliate;

= Curétarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor acestora;

= Injectarea fisurilor

*  Completarea arméturilor ruginite cu sectiuni echivalente; Aceeasi operatie se va aplica si in cazul placii
de beton si antretoazelor;

=  Fixare conectori (ancore chimice) pentru executia plicii de suprabetonare;

*  Executia placii de suprabetonare de minim 12 cm si crearea spatiilor pentru trotuare de minim 1,5 m
latime;

* Executarea parapetului pietonal din beton armat cu sectiuni plini;

" Executarea hidroizolatiei, suportului si protectiei;

*  Executie trotuar (borduri inalte, umpluturi, asfalt turnat)

"  Executie sistem rutier pe pod si rampe in solutia cu pavele sau asfalt;

= Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale.

e Infrastructuri:



* Degajarea elevatiilor pana la rostul elevatie

»  indepartarea betoanelor degradate de la elevatii si cimasuirea
* Injectarea fisurilor constatate

®=  Consolidare fundatie;

* Refacerea hidroizolatiei din spatele culeelor si a drenurilor

* Amenajarea rampelor de acces si racordarea la trotuare;

* Realizarea semnalizdrii rutiere pe pod;

= Curéatare si degajare albie amonte si aval

*  Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale;

* Prevederea unor scéri metalice de coborére in albie.

Lucrari propuse la Podul peste pirdul Mogna pe Str. Mosnei intersectie cu Avram Iancu
e La Suprastructuri:

* Relocarea tuturor retelelor de utilitati ancorate de pod si a celor din trotuare;

®*  Desfacerea ciii si a stratului suport al hidroizolatiei (numai prin frezare);

* Demontarea/demolarea parapetului;

* Demolarea grinzii parapetului, a trotuarului, antretoazelor

* Curédfarea betoanelor degradate si exfoliate cu perie mecanici;

® Curatarea prin sablare a betoanelor care prezintd urme de segregare precum si a arméturilor;

*  Executia unor gauri de aerisire la fasiile cu goluri;

* Refacerea antretoazelor de la capetele fasiilor;

*  Fixarea conectorilor (ancore chimice);

* Camasuire boltd si armare cu plasa sudati sau consolidare cu plici din fibre de carbon

*  Aceeagsi consolidare se va aplica la timpane si la zidurile intoarse;

= Injectarea fisurilor de la bolta, timpane si zidurile intoarse;

=  Executia unei placi de suprabetonare

* Montarea unui parapet directional metalic de protectie a pietonilor

" Montarea unui parapet pietonal metalic - mana curenti zincati;

*  Realizarea unei hidroizolatii, a suportului si protectiei;

= Executia unui sistem rutier din beton asfaltic pe pod si rampe;

"  Protectia si tratarea betoanelor cu vopsele anticorozive.

e La infrastructura:

*  Degajarea infrastructurilor pe iniltimea elevatiilor

*  Curitarea elevatiilor si fundatiilor;

*  Céamdguirea sub nivelul talvegului;

* Consolidarea elevatiei culei

* Injectarea fisurilor constatate

* Largirea rampelor de acces la pod si racordarea la trotuare;

* Asigurarea semnalizarii rutiere pe pod: provizorii si definitiva;

* Curatarea si degajarea albiei amonte si aval

®*  Pereerea taluzurilor, prevederea de sciri si casiuri

* Prelungirea zidurilor din beton existente care formeazi apirarile de maluri din amonte pana la elevatiile
podului;

*  Realizarea unei protectii de mal in aval

* Protectia si tratarea betoanelor cu vopsele anticorozive.

4.5. Reabilitarea infrastructurii de transport - Lucriri de drum si platforme de intoarcere
Pentru cele 2 zone de intoarcere, respectiv zona de intoarcere Helesteu si zona de largire de 1ang3d Uzina de
Apa, se va avea in vedere realizarea unei platforme cu un sistem rutier nou, avand urmitoarea componenta:



= geotextil anticontaminat;

*  balast minim 25 cm (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);

* 23 cm agregate naturale stabilizate cu ciment (STAS 10473-1:87; SR EN

13242:2013);
* 8 cm strat de baza din mixturi asfaltice AB31.5 (SR EN 13108-1:2008, AND
605:2014);

* 6 cm strat de legaturd BAD20 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2014);

®* 4 cm beton asfaltic din beton asfaltic BA16 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2014).

Pentru zona de intoarcere Helesteu, dupa executia sapéturii, se v-a asterne mecanizat un strat de min. 40
cm de piatrd brutd sau beton concasat. Peste acesta se v-a asterne un strat de 10 cm de balast, dupi care se v-
a realiza sistemul rutier mai sus prezentat.

Pentru zona de intoarcere situati in dreptul statiei de api, acolo unde exista sistem rutier, acesta se va realiza
in urmatoarea solutie constructivi:

* 4 cm beton asfaltic din beton asfaltic BA16 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2014);

= geomcompozit antifisura;

" 6 cmstrat de legdturd BAD20 (SR EN 13108-1:2008, AND 605:2014);

Trotuarele vor avea urmétoarea alcituire:

* 6 cm pavele din beton de ciment autoblocante;

®* 10 cm strat din beton de ciment (NP 116-2004, NE 012/1- 2007);

* 10 cm strat de fundatie din balast (NP 116-2004, SR EN 13242:2013);

Partea carosabild se va incadra cu borduri din beton de ciment C35/45 (20x25 cm) pe o fundatie de beton de
ciment C16/20 ( 25x30 cm), iar spatiile verzi vor fi incadrate cu borduri din beton de ciment (10x15 cm) pe o
fundatie de beton de ciment C16/20 (15x20cm).

Trotuarele vor fi incadrate, la limita de proprietate/spatii verzi, cu borduri din beton de ciment C35/45
(10x15cm) pe o fundatie din beton de ciment C16/20.

Toate bordurile vor fi prefabricate cu fete vazute finisate pe fundatie din beton conform STAS 1139-87 si
SR 13510/2006.

4.6. Crearea unui sistem de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum
si a altor sisteme de transport inteligente (STI) pe rutele destinate transportului public de calatori in vederea
cresterii atractivititii acestuia

Selectarea arhitecturii sistemului, a rezultat din analizele realizate asupra situatiei actuale si a rezultatelor
studiului de circulatie §i a recensdmintelor de trafic efectuate. Astfel, sunt propuse urmadtoarele lucréri:

- Inlocuirea/modernizarea echipamentelor din intersectiile si trecerile de pietoni semaforizate incluse in
proiect, dupi caz;

- Realizarea de noi intersectii si treceri de pietoni semaforizate, pe traseele pe care circuld transportul
public;

- Implementarea sistemului de camere video de monitorizare CCTV in toate intersectiile si trecerile de
pietoni semaforizate incluse in sistem;

- Implementarea unui sistem de informare a cilitorilor pentru dispozitivele portabile (tip
smartphone/tableti)

- Integrarea/extinderea/modernizarea sistemului de ticketing;

- Instalarea Centrului de comanda si control integrat;

- Realizarea retelei de comunicatii.

Varianta constructiva selectata pentru realizarea investitiei, respectiv a sistemului de trafic management si
monitorizare, este justificata de necesitatea asigurarii functiilor prezentate, cu scopul de eliminare sau reducere
a disfunctionalitatilor constatate la nivelul transportului rutier din Municipiul Medias si a impactului acestora
prezent si viitor, in special prin cresterea atractivitatii si eficientei transportului public urban.

Arhitectura fizica a sistemului cuprinde urmatoarele subsisteme:



- Sistemul de trafic management;

- Sistemul de monitorizare video (locatii semaforizate si statii de transport public);

- Sistemul de prioritare a vehiculelor de transport public;

- Sistemul de ticketing;

- Sistemul de informare a célatorilor in statiile de transport public / in vehiculele de transport public /

prin aplicatii dedicate pentru dispozitivele mobile;

- Centrul de control integrat;

- Reteaua de comunicatii.

Ofertantul va realiza o descriere generala a modului in care vor executa Lucririle tinind cont si de
activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de
executie pe care le vor utiliza, tindnd cont de caracteristicile imperative din documentatiile achizitiei, precum
si solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.

Ofertantii vor avea in vedere obligativitatea ci lucririle pot fi atacate simultan pentru mai multe strizi
(drumuri), activitati, cuprinse in cadrul investitiei. Succesiunea activitatilor va fi stabilita luand in considerare
metodologia de lucru propusa de ofertant, tehnologiile de executie si constrangerile de naturd organizatorici.
Relatiile de conditionare dintre activititi vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si sfarsit-sfarsit.

Ofertantul va prezenta in cadrul metodologiei de executie a Lucririlor o descriere detaliati a metodelor de
lucru pentru componentele majore ale lucririlor si a materialelor pe care le va pune in operd, in caz contrar
oferta va fi declaratd neconforma.

3. Continutul - cadru al Proiectului pentru autorizarea executirii lucriirilor de construire

Deoarece lucrdrile care trebuie executate sunt de la simple lucriri de reabilitare la lucriri de complexitate
deosebitd, autoritatea contractants, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare soliciti ca la elaborarea
documentatiei tehnice la faza mentionati anterior si se facd in conformitate cu prevederile H.G.907/2019,
privind  etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tchnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor vor fi intocmite de in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, astfel incit si asigure obtinerea acestora. Se vor include in proiect toate
documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor si acordurilor in vederea promovdrii investitiei.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea oriciiror documentatii de specialitate necesare in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile,
permisele si a autorizatiilor necesare realizarii Proiectului.

Pentru Autorizatia de Construire se va intocmi documentatia conform Legii nr. 50/1991 actualizata,
cu toate completdrile si modificarile ulterioare, privind autorizarea executirii lucririlor de constructii.

6. Continutul — cadru al Proiectului tehnic de executie

Deoarece lucrarile care trebuie executate sunt de la simple lucrari de reabilitare la lucriri de complexitate
deosebita, autoritatea contractant, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare soliciti ca la elaborarea
documentatiei tehnice la faza mentionati anterior si se faci in conformitate cu prevederile H.G. 907/2016,
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si trebuie sa reflecte

asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor previzute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice
solicitate prin caietul de sarcini si se va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre
activititile contractului, fird a se lua in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de
demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor activititi, astfel incét procesul de evaluare a ofertelor sa



permitd identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul
de sarcini.

Se vor descrie:
1. Informatii privind adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin realizarea unei

descrieri privind: posibilele zone de depozitare, accesele in santier, amplasarea lucririlor temporare (daca
ofertantul le considera necesare);
2. Descriere detaliata a modului de realizare a fiecarei faze de proiectare solicitate prin SF.
3. Organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile de prestarea serviciilor de
proiectare; organigrama va fi insotitd de o descriere a responsabilititilor fiecirei persoane specificata in
structura acesteia.

La elaborarea ofertei se va tine cont de solutiile stabilite prin SF si se vor respecta obligatiile stipulate de

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu modificarile si completirile ulterioare.

Dupa finalizarea documentatiei tehnice, acestea sunt predate Autorititii Contractante si se incheie Procesul
verbal de predare-primire a documentatiilor tehnico-economice. Proiectul tehnic (PT), Caietele de sarcini (CS),
DDE, proiectul de urmirire a comportrii in timp, se vor preda in 4 (patru) exemplare pe suport de hartie si 1
(un) pe suport electronic (format [*.doc], [*xls], [*.dwg], [*.pdf]) pe CD.

Dupa predarea documentatiei, autoritatea contractanta va solicita clarificari proiectantului daci este cazul.

Avizarea si receptia documentatiei de proiectare la Autoritatea Contractanti reprezintd conditie pentru
efectuarea platii serviciului de proiectare.

7. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor de constructie

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor de construire incepe de la data
Ordinului de Incepere a lucrarilor si se va desfasura pe toatd durata de executie a lucririlor pani la semnarea
fara obiectiuni a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de constructii se efectueazi in
temeiul art. 23 din Legea 10/1995 — cu completérile si modificarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

DOCUMENTELE OFERTEI
(documentele trebuie sa fie insotite de un opis atit pentru partea de proiectare, cat si pentru partea de executie)
Oferta elaborati de ofertant trebuie sa cuprinda:
A. Prezentare servicii de proiectare.
B. Prezentare executie lucrdrilor.

De asemenea oferta va cuprinde si :

- Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului
calitatii in conformitate cu cerintele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achizitii.
- Listele cuprinzind procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari in conformitate cu
cerintele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achizitii.

- Descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie specifice in conformitate cu cerintele tehnice
obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achizitii. Procedurile tehnice de executie vor acoperi
toata plaja de lucréri/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrari
Ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerinele si cantititile din SF, nefiind acceptate
proceduri/instructiuni de executie cu caracter general.

- Planul de control al calititii, verificarii si incercarii in conformitate cu cerintele tehnice obligatoriu aplicabile
obiectivului/obiectivelor prezentei achizitii.

- O prezentare detaliatd privind aspectele organizationale generale si specifice proiectului, planificarea
activitatilor contractului si metodele de lucru: Un program pentru proiectare si executie care sa ilustreze etapele



esentiale de realizare a activitatilor, succesiunea si derularea in timp a activititilor pe care ofertantul propune
sa le Indeplineasca pentru realizarea lucririlor;

- Descrierea organizarii de santier si asigurarea utilitatilor (alimentare cu energie electrica, cai de acces la
obiectivele de investitii si dupa caz alimentare cu apa, gaze si canalizare).

- Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei
organigrame cuprinzitoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul
intentioneazi sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor
si responsabilititilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei, care trebuie sa fie corelat cu
drumul critic al investitiei.

- Planul de management de mediu in conformitate cu cerintele tehnice obligatoriu aplicabile
obiectivului/obiectivelor prezentei achizitii.

- Planul de management SSM in conformitate cu cerinfele tehnice obligatoriu aplicabile
obiectivului/obiectivelor prezentei achizitii.

- Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Durata garantiei se va justifica prin
prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile oferite.

8. Criteriul de atribuire — Cel mai bun raport calitate-pret

A fost ales acest criteriu de atribuire potrivit art. 187, alin. (3”1) din Legea 98/2016 actualizata, intrucét
valoarea estimatd de 37.901.632,93 lei, fard TVA, este mai mare decét pragul previzut la art. 7, alin. (1) din
acelasi act normativ, iar specificatiile tehnice din documentatia de atribuire, complexitatea si durata
contractului pot defini in mod clar factorii de evaluare si punctajele care descriu criteriul de atribuire.

Denumire factor de evaluare Punctaj maxim
Durata Garantiei acordata lucririlor 10
Pretul ofertei 90
TOTAL 100

Componenta tehnica cu o pondere de 10% si un punctaj maxim a factorului: 10
Pentru factorul de evaluare ”Durata Garantiei acordatd lucrdrilor” se acordd intre 0 = 10 puncte pentru o
perioada cuprinsa intre 36 + 60 luni, astfel:

a) pentru oferta cu cea mai mare durati a garantiei, de 60 luni (Dmax) se acordd punctajul maxim
alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte, reprezentand o pondere de 10%;

b) pentru oferta cu o durati a garantiei mai mare de 36 luni (inclusiv) si mai mica de 60 luni (exclusiv)
punctajul se calculeazi dupa formula:

Unde:.

Pip — punctajul ofertei pentru factorul de evaluare ”Durata Garantiei acordatd lucrérilor”

D(max) — durata garantiei maxim ofertate (dar nu mai mare de 60 luni);

D) — durata garantiei ofertei ”n”.

¢) oferta cu o duratd a garantiei mai mare de 60 luni nu va fi punctatd suplimentar, acordandu-se un
punctaj maxim de 10 puncte.

d) In cazul ofertei cu o durati a garantiei acordati lucrarilor mai mica de 36 luni (exclusiv), oferta va
fi respinsi ca neconformai.

Denumire factor de evaluare: Pretul ofertei
Componenta financiara cu o pondere de 90% si un punctaj maxim a factorului: 90
Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scézut dintre preturi se acordd punctajul maxim alocat 90 puncte;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul Pap se calculeazi proportional, astfel:



Unde:
P2p — punctajul ofertei pentru factorul de evaluare Pretul ofertei”
P(min) — pretul cel mai mic dintre oferte (min)
Pm) — pretul ofertei al carei punctaj se calculeaza.

Valoarea punctajului se calculeazi cu doud zecimale, prin rotunjire (daci a treia zecimali este cuprinsi in
intervalul 1 —4, rotunjirea se face prin lipsd). Punctajul maxim de 90 puncte a fost stabilit astfel incat si reflecte
utilizarea cat mai eficientd a fondurilor publice cheltuite pentru derularea contractului.

Astfel, oferta care va avea pretul cel mai scizut va primi numarul maxim de puncte. Ceilalti ofertanti vor
primi punctaje ponderate in functie de raportul dintre pretul minim ofertat de citre fiecare ofertant in parte, in
conformitate cu formula de calcul inclusa in documentatia de atribuire.

9. Avize/acorduri/autorizatii necesare pentru executarea contractului

Ofertantul/Ofertantii trebuie si detina atestat AN.R.E. de tip C1A si de tip C2A in conformitate cu
prevederile art. 7 lit. b) si art. 33 din Ord. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazd, executd si verifica instalatii electrice emis de A.N.R.E. valabile la
momentul prezentirii acestora in copie lizibild cu mentiunea ,, CONFORM CU ORIGINALUL”.

in vederea respectarii principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanti va lua in considerare

posibilitatea ca persoanele juridice striine si prezinte, documente echivalente, in conformitate cu art. 4, alin.
(1) Ord. 45/2016. Prezentarea atestatelor/certificatelor va fi in copie legalizati/copie lizibila cu mentiunea
,»CONFORM CU ORIGINALUL”.

in cadrul propunerii tehnice ofertantii/subcontractantii vor face dovada cd sunt in misuri si respecte
conditiile prezentate in Acordul de Principiu nr. 97 emis de C.N.C.F.”CFR” S.A. Sucursala Brasov, atit pentru
etapa de proiectare, cét si pentru etapa de executie. Ofertantul/Ofertantii au obligatia, ca pe toati perioada de
derulare a contractului, si detini toate agrementele tehnice feroviare si autorizirile necesare eliberate de
AFER, necesare prestarii serviciilor si executiei lucrérilor care fac obiectul prezentei achizitii, in conformitate
cu Acordul de Principiu nr. 97 emis de C.N.C.F.”CFR” S.A. Sucursala Brasov si a OMT nr. 290/2000.

Ofertantul va prezenta personalul disponibil si propus care este necesar pentru desfisurarea activititilor
contractului.

9.1 Personal pentru activitatea de proiectare
Se va enumera orice categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru desfasurarea
activitdtilor de proiectare si se va descrie si momentul in care acesta va interveni in implementarea contractului.

9.2 Personal pentru activitatea de executie lucriri

Se va prezenta personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

Pentru personalul de executie, ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care
acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la
serviciile acestora.

10. Managementul riscurilor.

Riscurile: reprezintd nesiguranta asociata oricirui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de
aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce. Riscul apare
atunci cand:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesiguri;

- atit evenimentul cét si efectul acestuia sunt incerte.



Riscul din activitatea de constructii se referd la probabilitatea de a nu se respecta contractul in termeni
de performantd (nerealizarea standardelor de calitate previzute prin documentatia de atribuire), program
(nerespectarea duratei de executie) si cost (depdsirea bugetului).

Descrierea riscurilor:

- lipsa monitorizdrii efective din punct de vedere cost - calitate + durati de executie a contractului;

In sensul extinderii termenelor contractuale si a alocdrii stimulentelor financiare suplimentare, este esential
ca beneficiarul si tind o evidenti clard, astfel incét, atunci cand apare o solicitare de pliti suplimentare, si
detina suficiente informatii pentru a face o evaluare realistii a cererii contractorului

- schimbari substantiale in conditiile contractuale pentru a permite mai mult timp de executie si preturi
mai mari pentru contractant,

Modificarea prevederilor contractuale reprezinti o deviere concretd de la documentele contractuale. in
general, acest lucru trebuie evitat, pe cdt posibil, dar, cu toate acestea, cind acestea vor apirea trebuie si existe
clauze contractuale pentru rezolvare. Schimbarile prevederilor contractuale se pot referi la adiugarea sau
eliminarea unor clauze care pot veni la cererea beneficiarului sau la cererea contractantului lucririlor.

Trebuie identificate clar motivele acestor schimbari, precum si partea responsabila pentru ele

- acceptarea schimbdrii specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentatie;

Respectarea clauzelor contractului presupun ci executantul este in principiu, capabil si le indeplineasc.
Un contractor este obligat si respecte toate clauzele de performanta descrise in documentatia de atribuire
atunci cand indeplineste lucrarea sau cand presteazi serviciile solicitate de citre autoritatea contractanti.

- plata_cu intirziere a facturilor, aminarea plitilor pentru a fi revizuite preturile in scopul cresterii
valorii contractelor;

Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul de 60 de zile de la primirea facturii
de cétre acesta. Emiterea facturilor va avea la bazi situatiile de lucriri prezentate de executant si aprobate de
achizitor. Dacd achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executici. Imediat ce
achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp posibil.

- pliti temporare in_avans fird temei;

Plata proiectului se va face dupa receptia acestuia de citre comisia de receptie.

Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de bund executie a executantului; ele nu se considers, de citre achizitor, ca receptie a lucririlor executate.

Decontarea lucrédrilor se va face pe baza situatiilor de lucriri verificate si acceptate de autoritatea
contractanta.

Plata facturii finale se va face, dupa verificarea si acceptarea ultimei situatii de platd de cétre achizitor.
Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoriti unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt In litigiu va fi platitd imediat.

- facturarea in fals a unor cantititi nerealizate.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de

comisia de receptie, care confirmi ci lucrarile au fost executate conform contractului.

11. Propunerea financiari

Oferta are un caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere a continutului, pe toati perioada de
valabilitate. Propunerea financiara trebuie si se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica, respectiv sa fie corelata cu elementele propunerii tehnice pentru
a evita executarea defectuoasa a contractului, si nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Lege sau sa nu
reprezinte o abatere de la legislatia incidenta, alta decat cea in domeniul achizitiilor publice.

Oferta financiard va indeplini toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini si se va elabora respectind
structura centralizatoarelor conform HG. 907/2016. Sumele astfel rezultate vor fi inscrise in devizul general
elaborat conform HG 907/2016 si se va prezenta ca parte integranti a ofertei financiare. Lipsa formularului de
ofertd reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare la contract.



Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate sunt:
- Formularul nr. 7 ,Formular de Propunere Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in

Documentatia de Atribuire,
- Anexanr. 1 la Formularul nr. 7 "Preturile activitdtilor/ categoriilor de lucrari sau servicii”, in conformitate

cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire,
- Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 "Sume previzionate reprezentand rezerve de implementare", in

conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire,

- Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7 "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente
activitétilor subcontractate", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire. Aceasta Anexa va fi
prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care
si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de citre Beneficiar.

12. Modul de monitorizare a implementirii contractului

Pentru implementarea contractului autoritatea contractanta va contracta un diriginte de santier care se va
ocupa cu urmdrirea lucrdrilor din punct de vedere tehnic si din punct de vedere al incadririi in graficul de
executie.

Ofertantul/ofertantii vor fi de asemenea, obligati sa permita Oficiului de Lupti Anti - Fraudi si efectueze
orice verificdri la fata locului, in conformitate cu procedurile stabilite prin legislatia comunitari pentru
protectia intereselor financiare ale Comunittilor Europene impotriva fraudelor si neregulilor.

Se va permite accesul neingradit al persoanelor/institutiilor mai sus mentionate in cazul in care acestia
efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, informatii, documente, precum si
ofiferului de proiect si/sau oriciror alte persoane desemnate de catre beneficiar, precum si
personalului/agentilor desemnati de citre institutiile din Roméania abilitate conform legii s deruleze astfel de
verificdri si controale.



